
 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky: Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; 
MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v 
nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP 

Identifikační číslo zakázky: Z2022-053236 
Identifikační údaje o zadavateli  
Název: MMN, a. s.  
Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice 
IČO: 05421888 
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené podlimitní řízení 

 
 
 
 

 
Zadavatel níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
 

DOTAZ 1 
AMBULANCE 1.NP 
 
1. ŘEŠENÍ SOUVRSTVÍ PODLAH 

Projekt předpokládá ve skladbách S1 a S2 odstranění nášlapných vrstev a jako rozhraní pro použití no-
vých vrstev ponechává původní vyrovnávací stěrku, která má být pouze přebroušena. Výkaz výměr uvá-
dí: 
22 965044111R00 Odstranění hydroizol.stěrky z podlah i stěn, skladba S3, S5 

23 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, ozn.07, také skladba S3 

24 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm -vyrovnávací stěrka -skladba S1, S2 

 
Žádáme o sdělení, zda projektant prověřil soudržnost stávající stěrky a stávající podkladní betonové ma-
zaniny a může garantovat, že nedojde k separaci ponechávaných vrstev od podkladu; ať již ve spáře me-
zi původní stěrkou a betonovou mazaninou, či ve spáře mezi nosnou stropní konstrukcí a betonovou ma-
zaninou. Toto řešení ze zkušenosti nepovažujeme za bezpečné. Pokud je záměr ponechat stávající stěr-
ku, o jejíž materiálové podstatě pravděpodobně nelze zjistit nic bližšího, pak nelze bezpečně garantovat 
stav nový po nanesení vyrovnávací stěrky nové. Minimálně i tak ve výkazu výměr chybí pokrytí nákladů 
na provedení technicky adekvátního adhezního mostu mezi přebroušeným povrchem stěrky stávající a 
stěrkou novou.   
Doporučujeme, aby zadavatel s ohledem na prevenci budoucích poruch uvážil vybourání vrstev až na 
betonovou mazaninu, následně byl posouzen stav podkladní mazaniny (trhliny, plošná soudržnost po-
vrchu, přídržnost k podkladu apod.), byla přijata patřičná opatření (např. sešití trhlin, případně i odstraně-
ní celé betonové mazaniny, pokud se ukáže nevyhovující stav) a teprve potom provedeny nové nášlapné 
vrstvy včetně vyrovnávacích stěrek. 
ODPOVĚĎ 1 
Záměr je ponechat stávající roznášecí vrstvu. Stávající stěrky se dle PD bouracích prací přebrušují. 
V novém stavu se na očištěný povrch aplikuje penetrační nátěr/ adhezní můstek viz. popis v PD – nový 
stav. Ve VV je uvedeno pod položkou č.137. Technické řešení je v pořádku. 
Všichni účastníci zadávacího řízení ocení navržené řešení, případné změny technologie budou posuzo-
vány až během realizace. 
 
 
 



 

 

DOTAZ 2 
2. ŘEŠENÍ ÚPRAV POVRCHŮ STĚN 

 
Situace s řešením úprav povrchů stěn je analogicky obdobná bodu 1. výše i u všech ostatních úprav, kde 
se navazuje např. na odsekané obklady a odstraněnou původní hydroizolační stěrku. 
Nelze očekávat, že po odsekání obkladů zejména z SDK příček bude povrch SDK desek schopný bez 
dalších technických úprav udržet nové keramické obklady stěn (spíše však lze očekávat výměnu desek). 
Proto zadavateli doporučujeme, aby již ve fázi výběru uvažoval s výměnou desek v dotčených místech 
SDK konstrukcí a předešel tak případnému výskytu víceprací během realizace. 
 
U povrchů zděných stěn, na nichž se má zřejmě zachovat podkladní omítka po odstranění obkladů a hyd-
roizolační stěrky (pokud podkladní omítka stávajících obkladů neodpadne již při osekávání obkladů a tato 
nebude muset být provedena celá nová), viz. popis z PD níže: 
02 - Osekání obkladů včetně oškrábání lepidla a hydroizolační stěrky až na nosný podklad (SDK/Zdivo) - 
100% plochy  
bude třeba, aby před instalací nových obkladů byl povrch podkladních omítek patřičně upraven (celoploš-
ně zrýhován), povrch vysát a takto připraven bude způsobilý na provedení technicky adekvátního hloub-
kového adhezního mostu, jakožto podkladu pro nové keramické obklady. Takto provedenou úpravu VV 
neobsahuje. 
Pokud PD počítá s odstraněním podkladu až na zdivo, pak ve výkazech chybí vyškrabaní spar zdiva před 
provedením nových podkladních omítek a vlastní provedení podkladních omítek. 
ODPOVĚĎ 2 
Veškeré výše popsané okolnosti jsou uvedeny ve VV. Je počítáno s částečnou opravou SDK tak i vnitř-
ních jádrových omítek na cihelném zdivu. Ve VV pod položkami 5;10;11;148;162 a 170. 
Všichni účastníci zadávacího řízení ocení rozsah dle platného soupisu stavebních prací. Skutečný rozsah 
bude posuzován během realizace. 
 
 
DOTAZ 3 
3. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Výkaz výměr v oddíle VRN uvádí: 

275 005231010R Revize a zkoušky kus 1,000 0,00 0,00 

Prosíme o upřesnění jak má uchazeč tuto kompletovou položku ocenit a o jaké revize a zkoušky se jed-
ná, když profese ELEKTRO (silno i slabo), ZTI i UT již zkoušky ve svých výkazech výměr mají. 
ODPOVĚĎ 3 
Revize a zkoušky – do této položky jsou zahrnuty revize a zkoušky nad rámec speciálních profesí, které 
bude nutné provést, aby bylo dílo úplné. 
Revize a zkoušky vyplývající z platné legislativy a dle D1.01 – Technická zpráva. 
 
  



 

 

DOTAZ 4 
4. REPASE STÁVAJÍCÍHO ZNAČENÍ ÚNIKOVÉ CESTY 

Výkaz výměr v oddíle VRN uvádí: 

EL-05 - D+M - (repasování stávajícího značení únikové cesty) kus 2,000 0,00 0,00 

EL-05 - D+M - (repasování stávajícího značení únikové cesty) Plastové LED svítidlo s auto-
testem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné,  s difuzorem z opalizo-
vaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 
30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. 

Prosíme o upřesnění, o jakou repasi se jedná. Jde pouze o očištění plastového LED svítidla, nebo o vý-
měnu světelného zdroje, nebo o výměnu záložní baterie, která poskytuje svítidlu autonomnost funkce 1 
hodinu po výpadku napájení. Pokud se jedná o třetí z variant, je cena výměny baterie prakticky v úrovni 
ceny nového svítidla. Je u zadavatele k dispozici pasport dotčeného svítidla, kde je zmapována stávající 
kapacita zdroje? Jak má uchazeč tuto nejasnou položku ocenit? 
ODPOVĚĎ 4 
Stávající svítidla mají platnou revizi. V rámci zadání se počítá s jejich demontáží, očištěním a zpětnou 
montáží tak, aby opět prošla revizí. Během realizace musí být zkontrolován aktuální stav těchto svítidel. 
Pasport stávajících svítidel není k dispozici. 
 
 
DOTAZ 5 
Jaký systém Měření a Regulace je v současnosti v nemocnici využíván? Máme tento systém ve své na-
bídce dodržet nebo můžeme ocenit jakýkoli na trhu dostupný systém? 
ODPOVĚĎ 5 
V současné době nemocnice využívá systém Siemens. Dodávaný systém MaR musí být plně kompatibil-
ní s tímto systémem.   

 

DOTAZ 6 
Ve výkaze výměr „Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a.s. - Nemocnice Semi-
ly_R01.xlsx“ je u položky číslo 1 „Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3“ výměra 380 m3, ale v dal-
ších položkách (č. 2,3,4,5,7) týkajících se přesunů a uložení na skládku je pouze 310 m3. Kam se ztratilo 
70 m3? Má to zůstat někde na místě na mezideponii pro budoucí zásypy nebo také odvézt? 
ODPOVĚĎ 6 
Zbylých 70 m3 je použito pro zpětné zásypy a jsou zahrnuty v položce č. 6. Vykopaná zemina je umístě-
na těsně vedle výkopu a použita na zpětné zásypy.  
 
 
DOTAZ 7 
Ve výkaze výměr „Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a.s. - Nemocnice Semi-
ly_R01.xlsx“ je u položek č. 63-73 týkajících se ocelových konstrukcí vždycky stejné množství u montáží 
a dodávek. Žádáme o revizi výkazu výměr tak, aby u dodávek bylo vždy počítáno alespoň s 5% rezervou 
na svary, prořez apod 
ODPOVĚĎ 7 
Uváděná rezerva 5 % je zohledněna v montážích i dodávkách. Množství jsou v pořádku, soupis staveb-
ních prací se nemění. 
 
 
INFORMACE 1 
Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nové upravené a pro zpracování 
nabídky závazné přílohy (revizi 1 dokumentu Zdravotně technických instalací D.1.4.1-01 - Technická 
zpráva, v názvu souboru označené _R01). Poskytnuté přílohy tímto nahrazují původní dotčené dokumen-
ty zveřejněné na profilu zadavatele. 



 

 

 
INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro 
podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně: 
Bod III.3.1) nově  Lhůta pro doručení nabídek:  

Datum: 8.2. 2023 Čas: 10:00 hodin  
Bod III.3.4) nově  Podmínky pro otevírání nabídek: 

Datum: 8. 2. 2023 Čas: 10:01 hodin 
 
 
 
Přílohy: 
01_1 - Technická zpráva_R01 
01_0 - Technická zpráva desky_R01 
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