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B. Souhrnná technická zpráva  
B.1. Popis území stavby  
a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného pozemku. 
 Odstraňovaná stavba se nachází v jihovýchodní, okrajové části města Semily, při ulici 3.května. Jedná se o oblast převážně pro 
bydlení. Odstraňovaný pavilon F (bývalé ředitelství) je součástí částečně oploceného areálu školy nemocnice v Semilech.  
 Areál nemocnice je umístěn v jihovýchodní části města. Rozkládá se na severním svahu v nadmořské výšce 330 až 346 m. n. m.  
V areálu se nachází celkem 9 nemocničních pavilonů, které jsou vzájemně propojené asfaltovou komunikací, dlážděnými chodníky 
nebo spojovacími koridory. Na pozemku je mnoho vzrostlých stromů, keřů a lokální nálety. Plochy pozemku jsou převážně 
zatravněné a na východní straně objektu je parkovací stání z betonové dlažby. Pozemek je svažitý k jihu. Přístupnost a vjezd na 
pozemek je možný hlavní branou z ulice 3.května. K parkování slouží vyhrazená stání jak v areálu nemocnice, tak na hlavním 
parkovišti při ulici 3.května. 
 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Na parcelách číslo 518/3 a 518/1, katastrální území Semily [747246] se nachází ochranná a bezpečnostní pásma stávajících 
inženýrských sítí – tato pásma budou demolicí dotčeny. Zejména dojde ke styku s areálovými rozvody vody, elektřiny, kanalizace, 
topení a sdělovacích kabelů. Ochranná pásma jednotlivých správců sítí nebudou demolicí objektu dotčena. 
 Bezpečnostní pásma budou vytyčena okolo bouraných částí staveb v šíři 10,0 m od obvodových zdí budovy. 
 Chráněné území se v dané lokalitě nenachází. 
 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality 
soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území. 
 Pozemky na parcelách číslo 518/3 a 518/1, katastrální území Semily [747246], v současné době neleží v památkové rezervaci, v 
památková zóně, ve zvláště chráněném území, v lokalitě soustavy Natura 2000, v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemky na parcelách číslo 518/3 a 518/1, katastrální území Semily [747246], v současné době neleží v záplavovém území ani 
v poddolovaném území. 
 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, vliv stavby na 
požární bezpečnost okolních staveb a pozemků. 
 Odstranění pavilonu F (bývalé ředitelství) nijak neovlivní sousední stavby ani pozemky, odstraňovaný pavilon je konstrukčně a 
provozně nezávislý na okolí. Během bouracích prací budou přijata taková opatření, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti, aby 
sousední stavby a pozemky nebyly negativně ovlivněny, podrobně viz kapitolu B.5. Odstraňovaný objekt neovlivní požární 
bezpečnost okolních staveb a pozemků. Odtokové poměry v území se odstraněním stavby nezmění. 
 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu. 
 Pavilon F (bývalé ředitelství) není v současnosti využíván, z prohlídky stavby ani z informací uživatele nevyplývá, že by se 
v prostoru stavby nebo jejím okolí nacházeli zvláštní látky škodlivé životnímu prostředí, kromě běžných odpadů. Okolní pozemek 
není viditelně kontaminován. 
 Avšak v konstrukcích stavby, konkrétně v lehkém vnitřním i obvodovém plášti ve 2.NP je pravděpodobný výskyt azbestu. Byl 
proveden průzkum na výskyt azbestu a závěry průzkumu jsou uvedeny v odstavci B.2.h). 
 

g) Požadavky na kácení dřevin. 
 V souvislosti s bouracími pracemi není požadováno kácení dřevin. Bude odstraněno pouze několik menších náletů rostoucích 
bezprostředně u stavby a bude zrušeno několik neudržovaných záhonů. 
 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Odstranění stavby nevyvolávají žádné jiné související investice. Stavba nemá nároky na další související a podmiňující stavby. 
 Před zahájením bouracích prací bude nutné odpojení všech médií ze stavby. Odstranění stavby se uvažuje v kompletním rozsahu 
nadzemní i podzemní části a základových konstrukcí domu a vnitřních a vnějších rozvodů.  
  

i) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných pro provedení bouracích prací. 
Pozemky stavby: 

Parcela číslo 518/3, katastrální území Semily [747246] 

- Výměra celého pozemku dle KN:  352 m2 
- Druh pozemku:       zastavěná plocha a nádvoří 
- Vlastnictví:        MMN, a.s., Metyšova 465, 514 01 Jilemnice  

 

Parcela číslo 518/1, katastrální území Semily [747246] 

- Výměra celého pozemku dle KN:  2 443 m2 
- Druh pozemku:       ostatní plocha 
- Vlastnictví:        MMN, a.s., Metyšova 465, 514 01 Jilemnice  

 

Sousední pozemky: 

Parcela číslo 496/2, katastrální území Semily [747246] 

- Vlastnictví:        Zeman Martin, 3. května 388, 513 01 Semily 
 

Parcela číslo 515/1, katastrální území Semily [747246] 

- Vlastnictví:        Mojžíšová Zdeňka, 3. května 549, 51301 Semily   
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Parcela číslo 516 a 517, katastrální území Semily [747246] 

- Vlastnictví:     SJM Dolenský Roman a Dolenská Zdeňka, Pod Černým mostem 475, Podmoklice, 51301 Semily 
  

Parcela číslo 518/2, 519/6 a 522/4, katastrální území Semily [747246] 

- Vlastnictví:        MMN, a.s., Metyšova 465, 514 01 Jilemnice  
 

Parcela číslo 522/1 a 524/1, katastrální území Semily [747246] 

- Vlastnictví:        Město Semily, Husova 82, 51301 Semily  
 

B.2. Celkový popis stavby  
a) Druh a účel odstraňované stavby. 
 Jedná se o samostatný pavilon, který je součástí areálu Semilské nemocnice. Poslední kolaudovaný stav byl dohledán z roku 
1979. Pavilon F (původním označením administrativní pavilon) sloužil jako ředitelství nemocnice až do roku 2010. Kdy se 
administrativní provoz přesunul do pavilonu A. V současné době je pavilon F není využíván. 

 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 V současné chvíli nejsou známy. Bude žádáno o stanovisko HZS a KHS. Požadavky budou zapracovány v dalším stupni PD. 
Potřebná závazná stanoviska a vyjádření budou obsažena v dokladové části. Požadavky musí být při výstavbě respektovány. 
 

c) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
 Jedná se o odstranění stávajícího objektu, které není v ochraně dle jiných právních předpisů. Odstraňovaný pavilon není kulturní 
památkou. 
 

d) Stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod. 
Pavilon F: 
 Zastavěná plocha dle KN:  352 m2  
 Užitná plocha:     536,96 m2 
 Obestavěný prostor:    2 418,43 m3 
 Kapacita objektu:     46 osob 
 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, 
předpokládaný způsob odstranění stavby. 
Časové údaje o průběhu prací  
 Bourací práce: březen - červen 2021. 
 

Členění na etapy  
 Bourací práce budou provedeny v jedné etapě, nebude členěno na etapy. 
  

Orientační náklady  
 Náklady na demolici stavby viz samostatná část projektové dokumentace „Rozpočet stavby“.  
  

Předpokládaný způsob odstranění stavby  
 Odstranění bude provedeno dodavatelsky – prováděcí firma bude vybrána ve výběrovém řízení. 

Objekt bude odstraněn postupně bez použití trhavin, ručně nebo s prostředky malé mechanizace, postupným rozebráním svisle 
odshora dolů, počínaje střešní krytinou, se současným a průběžným tříděním a odděleným ukládáním vybouraných hmot a součástí 
stavby a s kropením sutě. Nosné konstrukce budou vždy vybourány až po odstranění konstrukcí nesených. Poškozené nosné 
konstrukce, pokud budou použity jako součást pracovní plochy, budou vždy zajištěny podepřením. Bourací práce budou provedeny 
do úrovně základové spáry pod úroveň okolního upraveného terénu, včetně základových konstrukcí a zbytků podkladních vrstev pod 
podlahami. Podzemní prostory a prohlubně budou také odstraněny. Nezávadné dřevo, pokud bude v průběhu bouracích prací 
získáno, bude uloženo v chráněném prostředí. Dřevo, napadené biotickou korozí, bude pořezáno na palivo. Vybourané kovové 
součásti objektů budou odvezeny do kovošrotu. Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně od ostatních odpadů a odvezeny 
na povolenou skládku nebezpečných odpadů, nebo zneškodněny specializovanou firmou. Ostatní stavební suť bude odvezena na 
povolenou skládku. Část inertního odpadu bude použita na zasypání původní jímky a na odpadní vody. 
 

f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí. 
 Budova není v současné době využívána. Navíc budova není v dobrém technickém stavu a vykazuje celou řadu poškození a 
narušení. Případná oprava či rekonstrukce budovy by byla neekonomická, zejména vzhledem k její další nevyužitelnosti. 
 

Pavilon F (bývalé ředitelství) 
 Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt z roku 1979. První podlaží a štíty jsou vyzdívané, podélné průčelí 2.NP je z 
montovaných lehkých sendvičových panelů na bázi dřeva. Střešní konstrukce je tvořena pomocí dřevěných příhradových vazníků 
s opatřené plechovou krytinou. Budova je založena na základových pasech. Půdorysný rozměr cca 27,24 m x 13,14 m, výška budovy 
(po hřeben střešní konstrukce) cca 8,00 m. 
 

Konstrukční prvky budovy: 
 Základy 

  Základové zdivo je v celém rozsahu provedeno z prostého betonu prokládaného kamenem a to do úrovně terénu.  
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 Svislé konstrukce 
 Nosné zdivo v 1.NP je z cihel příčně děrovaných na maltu nastavovanou cementem, stejně tak jako štíty budovy. Příčky jsou 
z cihel podélně děrovaných na maltu nastavovanou cementem. Střední opěrná zeď je provedena z betonových bloků na maltu 
cementovou, tato zeď je izolována z vnitřní strany izolace obezděna přizdívkou z cihel CDM. Štítové zdivo ve 2.NP je 
z plynosilikátových tvárnic. Překlady jsou z prefabrikované železobetonové. Zdivo (mimo štítů) ve 2.NP je provedeno jako 
dřevěná montovaná stavba. Opěrná zeď v 1.NP je provedena z lomového kamene jako heraklitové zdivo, spojené maltou 
cementovou. Tloušťka zdi je 700 mm, zeď je založena na základu hloubky 1 200 mm a šíře 900 mm z betonu proloženého 
kamenem. 

 

 Vodorovné konstrukce 

 Strop nad přízemím je proveden z ocelových I nosníků číslo 20 a stropních desek „HURDIS“. Průvlak v místech, kde není 
střední opěrná zeď je proveden ze dvou ocelových nosníků číslo 22. Tento průvlak je podepřen sloupem o průměru 220 mm. 
Zdivo v 1.NP je ukončeno železobetonovým věncem. Schodiště je z prefabrikovaných sloupů osazených do schodišťových zdí. 

 

 Vnitřní povrchy 

 Vnitřní omítky zděných konstrukcí jsou vápenné, štukové. Vnější omítky zděných konstrukcí jsou z břízolitové škrábané 
omítky. Sokl je opatřen do výšky cca 400 mm kabřincovým obkladem. Stěny z montovaných panelů jsou opatřeny umělou 
omítkou „UNIFAS“.  Po celé ploše stavby mezi základy je položena betonová mazanina pod vodotěsnou izolací. 

 

 Izolace proti vodě a vlhkosti  

 Celá plocha stavby a místa styku zděných konstrukcí s terénem jsou izolovány pomocí tří asfaltových nátěrů a dvou vložek 
lepenky A 400 a R 400. 

 

 Tepelné izolace 

 Izolace stěn i stropů ve 2.NP je pomocí minerální tepelné izolace tloušťky 40 mm až 80 mm. Tepelnou izolace podlahy v 1.NP 
je tvořena z perlitbetonu. Stropní konstrukce nad 1.NP je zateplena perlitem a perlit betonem. 

 

 Střešní konstrukce 

  Střešní konstrukce nad celou budovou tvoří dřevěný příhradový vazník. 
 

 Podlahy 

 V přízemí na mazaninu a perlitbeton jsou položeny do asfaltu dřevotřískové desky a PVC. Ve 2.NP je PVC položeno na 
podkladní cementový potěr. V sociálním zázemí v 1.NP je keramická dlažba a bělninový obklad.  

 

 Klempířské výrobky 

  Z pozinkovaného plechu je provedeno lemování štítových zdí, střešní krytina, oplechování parapetů, okapní žlaby a roury. 
 

 Okna a dveře 

  Okna jsou dřevěná zdvojená. Vchodové veře jsou ocelové rámové zdvojené. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelové zárubně. 
 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení. 
 Odstraňovaná stavba neobsahuje žádné technologické zařízení. Stavba obsahuje běžné zařízení a rozvody TZB jako rozvody 
vytápění, rozvody studené a teplé vody, zdroj tepla v objektu není pouze objektová předávací stanice napojená na rozdělovač 
v sousedním objektu, rozvody elektroinstalací a bleskosvod. Technické zařízení je v dožívajícím stavu a nesplňuje současné 
požadavky. 
Technické prvky budovy: 

- Kanalizace – kamenina, litina a plast 
- Voda – ocelové a plastové rozvody, elektrický akumulační zásobník 
- Elektrika – měděné rozvody, osvětlovací soustava zářivková a žárovková 
- Zařizovací předměty – klasické (keramické atd.) 
- Vytápění – radiátory (ocelové deskové a litinové článkové), rozvody ocelové, výměníková stanice 

 

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 
 Před započetím projekčních prací provedl projektant průzkum prostoru stavby včetně doměření výměr stávajícího stavu. 
Stavebně-technický průzkum nebyl proveden. Informace o objektu byly získány z vizuální prohlídky na místě a z archivní 
dokumentace. 
 Byl proveden průzkum na výskyt azbestu, který spočíval v odebrání dvou vzorků z dřevěných panelů. Dne 30. 03. 2020 byly 
odebrány dva vzorky jeden z vnitřní části obvodového pláště budovy a druhý z vnitřní stěny budovy. Přítomnost azbestu byla 
prokázána v obou vzorcích stavebního materiálu. Při demolici budovy musí být postupováno dle všech bezpečnostních opatření 
během provádění stavebních prací a případné likvidaci materiálu obsahujícího azbest. 
 Odpady budou řádně vytříděny a odvezeny na příslušné skládky. O uložení na příslušnou skládku bude předložen, firmou, která 
bude zajišťovat bourání, doklad. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 Vodovod – Původní areálová přípojka. 
 Kanalizace splašková – Původní areálová přípojka. 
 Kanalizace dešťová – Původní areálová přípojka. 
 Elektrika NN – Původní areálová přípojka. 
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 Telefon – Původní areálová přípojka. 
 Plyn – Objekt není připojen. 
 Teplovod – Původní areálová přípojka. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Vodovod – Dimenze 3x DN 25, délka cca 30 m. 
Kanalizace splašková – Dimenze DN 125, délka cca 10 m. 
Kanalizace dešťová – Dimenze DN 160, délka cca 20 m. 
Elektrika NN – NN do 1kV, délka cca 50 m. 
Telefon – Metalický kabel, délky cca 50 m. 
Plyn – Objekt není připojen. 
Teplovod – Ocel dimenze 2x DN 150, délky cca 30 m. 

 

c) Způsob odpojení. 
 Před zahájením bouracích prací zhotovitel zajistí odpojení veškerých médií ze stavby.  

Vodovod – Podzemní vedení, bude odpojeno součást demolice. 
Kanalizace splašková – Podzemní vedení, bude odpojeno součást demolice. 
Kanalizace dešťová – Podzemní vedení, bude odpojeno součást demolice. 
Elektrika NN – Podzemní vedení, bude odpojeno součást demolice. 
Telefon – Podzemní vedení, bude odpojeno součást demolice. 
Plyn – Objekt není připojen. 
Teplovod – Podzemní vedení, bude odpojeno součást demolice. 

 

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
a) Terénní úpravy po odstranění stavby. 
 Terénní úpravy nejsou navrhovány, vzhledem k charakteru bouracích prací nedojde k významnějšímu zásahu do okolního terénu. 

Terén po odstranění stavby bude srovnán do roviny a následně připraven pro novou výstavbu rodinného domu. 
 

b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
 Prostor mimo zpevněné plochy bude očištěn, srovnán, ohumusován a případně zatravněn.  Biotechnická opatření se blíže se 
nespecifikuje. Stavební záměr nevyžaduje řešení biotechnických opatření. 
 

B.5. Zásady organizace bouracích prací 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Staveniště bude během stavebních prací napojeno na stávající rozvody elektro a vody v areálu nemocnice. Potřebný příkon pro 
bourací kladiva, rozbrušovací kotouče, vrtačky a podobně, nebude vyšší než 6 kW. Staveniště bude napojeno za stávajícím 
podružným vodoměrem na vodovod pro potřeby kropení suti pro omezení prašnosti, v případě havárie jako možný hasící 
prostředek. 
 Staveništní odběry musí být měřený. Konkrétní napojovací body budou stanoveny po dohodě zhotovitele s provozovatelem. 
 

b) Odvodnění staveniště 
 Nebude vytvářen žádný zvláštní odvodňovací systém staveniště. V rámci demolice objektu neměníme stávající podmínky 
odvodnění. Travní plochy jsou odvodněny přirozeně, odstraňovaná stavba je odvodněna do stávající kanalizace. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Přístup na staveniště (do areálu nemocnice) je stávajícím sjezdem z místní komunikace při ulici 3.května. Energie NN a voda 
budou odebírány ze stávajících areálových rozvodů. Mimo staveništní doprava – předpokládají se mimořádné náklady spojené 
s dopravou odpadů a zeminy ze staveniště. 
 Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí, po koordinaci se správci jednotlivých sítí v oblasti staveniště a budou přijata 
taková opatření na staveništi, aby nedošlo k poškození stávajících sítí. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavební záměr nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zhoršení 
životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací. Zhotovitel stavby musí zajistit 
pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. 
 Pro omezení prašnosti bude v maximální míře nasazena moderní technika a budou zvoleny vhodné postupy, rovněž bude 
prováděno zkrápění. 
 Na přepravních trasách musí být udržován pořádek, bude zavedeno pravidelné uklízení, pokud to situace vyžádá i několikrát za 
den.  
 Pro omezení hlučnosti budou zvoleny vhodné stavební přístroje a v kritických místech budou dle nutnosti instalovány na 
oplocení staveniště zábrany z vlnitého plechu pro omezení šíření hluku. 
 

e) Ochrana okolí staveniště 
 Zhotovitel zbuduje oplocení staveniště. Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena 
v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné 
pracovníky stavby, vč. telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu 
a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného 
prostoru. 
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 Pro omezení prašnosti budou v maximální míře probíhat bourací práce v uzavřeném stávajícím objektu, suť bude odvážena 
v kontejnerech s víkem a bude prováděno zkrápění. Dále bude na oplocení staveniště instalována textilie proti šíření prachu do 
okolí. 
 Pro omezení hlučnosti budou zvoleny vhodné bourací přístroje a v kritických místech budou dle nutnosti instalovány na oplocení 
staveniště zábrany z vlnitého plechu pro omezení šíření hluku. Na přepravních trasách musí být udržován pořádek, bude zavedeno 
pravidelné uklízení, pokud to situace vyžádá i několikrát za den.  
 Maximální přípustné hodnoty stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na 
budovy v blízkosti stavby je možné tyto stroje použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického 
stavu budov tak, aby nedocházelo k poškozování budov a bylo minimalizováno přenášení vibrací na pracovníky.  
 Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 
- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 
- dodavatel musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne: 

v době od 7:00 do 21:00 hod Laeq = 50 dB + korekce 15 dB,  
v době od 6:00 do 7:00 hod a od 21:00 do 22:00 Laeq = 55 dB 
v době od 22:00 do 6:00 hod Laeq = 45 dB,  
ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. 

 V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou obytných a 
ostatních chráněných objekt, musí dodavatel stavby navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů 
umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř sousedních objektů stavby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 
40 dB ve dne a 30 dB v noci. 
 

f) Maximální zábory 
 Staveniště je omezeno na vlastní odstraňovaný objekt a venkovní plochy v rámci areálu nemocnice. Nepředpokládá se potřeba 
záborů okolních pozemků. Rozsah staveniště bude viditelně označen, tak aby nedošlo k nevědomému výskytu osob v prostoru, kde 
by mohlo dojít k jejich ohrožení!!! 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 V rámci stavebních úprav nedojde k omezení užívání na veřejných komunikacích, které by vyžadovali dočasná či trvalá 
bezbariérová řešení. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 Jednotlivé odpady budou separovány a odvezeny na skládku k tomuto určenou. V průběhu výstavby i při užívání stavby musí být 
dodržováno ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:  
 Zákon 223/2015 Sb., o odpadech 
 Zákon 311/1991 Sb., o státní správě 
 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
 Veškerá likvidace odpadu bude provedena dle platných předpisů a zákona o odpadech 223/2015 Sb. a bude dokladována 
zhotovitelem při kolaudačním řízení. 
 Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude 
požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební 
činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních 
hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). 
 

Povinnosti původce odpadu: 

 V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti. Tyto 
druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního 
odpadu.  
 Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k 
využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 
povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o 
množství a způsobu nakládání s odpadem.  
 Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. 
  

Specifikace a zatřídění odpadů, dle vyhlášky číslo 381/2001 Sb., zákon číslo 185/2001 Sb., vyhláška číslo 383/2001 Sb. 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 

1 Vytěžená zemina O 17 05 01 

2 Odpadní klest O 02 01 99 

3 Dřevo O 17 02 01 

4 Sběrový papír O 20 01 01 

5 Stavební suť O 17 01 02 
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6 Beton vybouraný O 17 01 01 

7 Železný šrot O 17 04 05 

8 Kovové předměty N 20 01 05 

9 Odpadní kabely O 17 04 08 

10 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
11 Asfalt bez dehtu O 17 03 02 

12 Sklo – výplň oken  O 17 02 02 

13 Ostatní izolační materiál O 17 06 04 

14 Směsný stavební a demoliční odpad N 17 07 01 

15 Zemina kontaminovaná ropnými látkami N 05 01 99 

16 Stavební materiál obsahující azbest N 17 06 05 

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů. 
Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, § 14 a § 17 zákona. 
Při bouracích pracích musí být postupováno v souladu se zákonem a vyhláškou číslo 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou číslo 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve znění pozdějších 
předpisů. Materiál obsahující azbest musí být po rozebrání uložena odděleně od ostatního stavebního odpadu. Dodavatel stavby pak 
zajistí a prokáže její uložení na skládce k tomu určené. Při stavebních pracích musí pracovníci používat předepsané ochranné 
pomůcky. 
 

Výskyt azbestu se předpokládá – dřevěné panely určené k demolici. 
 Vzhledem k předpokládanému výskytu azbestu, který je obsažen v plných výplních dřevěných obvodových panelech určených k 
demolici, je třeba při demoličních pracích zajistit jeho ekologickou likvidaci a ochranu pracovníků, provádějících demoliční práce.  
 

Hlavní zásady při odstraňování azbestových materiálů: 
- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný 

technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových 
odpadů k bezpečnému odstranění.  

- Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší.  
- Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny před prováděním prací.  
- Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu (pracoviště) v utěsněných obalech 

označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.  
- Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným 

pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, 
které není kontaminováno azbestem).  

- Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního 
kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí 
azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, 
ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno 
s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí 
přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech).  

- Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 
5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli.  

- Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy v §19 - §21 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších 
předpisů,  

- Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob, které tyto 
práce provádějí, ale i jiných osob, přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.  

- Novelou zákona 258/2000 Sb., uveřejněnou ve sbírce zákonů pod č. 392/2005 Sb. (platná od 27. 09. 2005), tato povinnost 
hlášení není vyžadována, jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou 
uvedeny v § 2 návrhu nové vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 
hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů 
obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce. 

 

Očekávané emise: 

 V průběhu stavebních prací dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanismů. Na staveništi a přilehlých 
komunikací dojde k dočasnému nárůstu provozu nákladních automobilů přepravujících zeminu a stavební materiály. Hlavní dopady 
budou v oblasti emisí prachu a emisí z dopravy. 
 V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak 
provádět jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli 
stavební úřad. 
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 Při odstraňování stavby by mohlo v důsledku technické závady dojít k úniku paliva nebo mazacích olejů ze stavebních strojů na 
terén. Pokud by k takovéto události došlo, byla by řešena jako havárie a znečištění by bylo neprodleně odstraněno a zlikvidováno 
v rámci odpovídajících předpisů a nařízení. 
 

i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
 Stavební práce budou probíhat maximálně v době od 7 do 21 hodin. Výstavba zasáhne částečně na cizí pozemky. Stavební firma 
a investor zajistí čistotu komunikací v okolí stavby. Zázemí pracovníkům zajistí stavební buňky (šatna a denní místnost) a chemické 
záchody. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle platných předpisů a dle zákona o odpadech v souladu s §14, zákon číslo 
185/2001 Sb. 

Stávající zachovávané stromy budou opatřeny ochrannými konstrukcemi, tak aby nedošlo k jejich poškození. Při provádění 
bouracích prací je třeba stávající dřeviny chránit (např. bedněním) před poškozením odpadávající sutí. Při provádění mokrých 
stavebních procesů (betonáže, lepení tepelných izolantů, provádění omítek) je třeba po nezbytně dlouhou dobu chránit zejména 
stále zelené dřeviny a rostliny před potřísněním zakrytím PE folií. 

Po provedení stavebních prací a demontáži lešení bude proveden důsledný úklid všech zelených ploch. Poškozené plochy budou 
nově zatravněny. Mechanicky poškozené dřeviny budou bezodkladně odborně zahradnicky ošetřeny a poškozené zatravněné plochy 
zkultivovány a osety. 

Budou provedena opatření proti hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulací se sutí) a k zamezení vynášení 
nečistot z místa stavby. Lešení budou kryta ochrannými sítěmi, aby nedocházelo k rozptylu materiálu z lešení. 

Pro přesun materiálu z dopravních prostředků do skladu nebo na lešení bude používáno především zpevněných ploch chodníků. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Při práci na staveništi je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou respektovány následující zákony, vyhlášky a 
nařízení:   
 Zákon číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn  
 Zákon číslo 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších změn 
 Zákon číslo 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších změn a zákonů 
 Nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
 Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
 Zákon číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn 
 Zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn, (zejm. manipulace se zdraví škodlivými látkami) 
 Elektrotechnické předpisy, a další platné ČSN. 
 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP: 

 V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
 Projektant předpokládá (sloučené provádění bouracích prací a následné výstavby nového pavilonu) dobu výstavby na 120 dnů 
s průměrným obsazením 3 fyzické osoby v jeden pracovní den. Přepočtem na jednu fyzickou osobu to dělá přibližně 360 pracovních 
dnů. Zadavatel stavby není povinen určit koordinátora bezpečnosti jak pro přípravnou fázi, tak pro fázi realizace stavby. 
 

Zásady BOZP: 

Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací: 
 Zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit jim pokyny k činnostem, které mají provádět 
 Podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, musí být zaměstnanci vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky 
 Zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně 
byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele 
 

Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
 Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí 
nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení. 
 Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní ochranou (upřednostňuje se) nebo 
prostředky osobní ochrany.  
 Zajištění pracovníka musí být provedeno na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými nebezpečnými látkami, a 
to nezávisle na výšce. Od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna pracoviště a komunikace. Ochrana pracovníků pod 
stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem řešena dle charakteru a rizika dané práce. V případě, že není možno použít kolektivní 
zajištění, musí se použít zajištění prostředky osobní ochrany, kterými jsou: 
 Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 Osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy). 
 Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při bouři, silném větru, sněžení, 
tvoření námrazy, při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pomocných konstrukcích a při použití osobního zajištění, v 
ostatních případech při rychlosti větru nad 10,7 m/s, dále při dohlednosti menší než 30 m a teplotě nižší než -10 °C. 
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Zemní práce: 
 Zadavatel stavby zajistí vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek. S druhem inženýrských sítí a jejich 
ochrannými pásmy pak musí být obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní práce provádějí, prokazatelně seznámeni. 
 Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. 
 Za vyhovující se považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, nápadná překážka nejméně 60 cm 
vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém stavu. 
 Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu na hloubku výkopu. Přechody musí 
být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou. 
 Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) pomocí žebříků, schodů nebo šikmých 
ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. 
 Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí být výkopy rýh, hloubených zářezů a 
jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném území a které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením. 
 V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav zeminy, zejména zemin nesoudržných, a 
tam, kde se musí počítat s opakovanými silnými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle technologického postupu i 
při menších hloubkách. 
 Při strojně hloubených výkopech musí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených výkopů, chráněni přemístitelným 
bezpečnostním zařízením, jako je např. ochranný rám, bezpečnostní koš, pažící štít apod. Ponechat nezapažené výkopy je možné 
pouze tehdy, když je na práce vypracován technologický postup, ze kterého vyplývá, že v rámci prací nesmí nikdo do výkopu 
vstupovat. 
 Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů a dále výstražných a osvětlovacích 
těles. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 

Stroje a strojní zařízení: 
 Stroje a strojní zařízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídat předpisům 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě, který musí být v 
českém jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodě zejména: 
 Povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu. 
 Způsob zajištění stroje při přemísťování, odstavování z provozu, opravách a proti nežádoucímu uvedení do provozu. 
 Umístění a zajištění stroje po ukončení provozu. 
 Rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí. 
 Zakázané úkony a činnosti. 
 Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li 
výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním 
bezpečnostním předpisem. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Před použitím stroje musí 
zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popř. jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. Obsluha musí dále zkontrolovat funkčnost všech ovládacích, 
sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, nesmí být stroj uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna. 
Zakázané činnosti: 
 Uvádět stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci. 
 Uvádět do chodu stroj a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení 
 Pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor stroje a pracoviště dostatečně osvětlen 
 Pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou řidiče dopravních prostředků 

Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení 
pracovníků nebo jiného zařízení 

 Vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné, pojistné zařízení a měnit jejich předepsané parametry 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
 V rámci stavebních úprav nedojde k omezení užívání na veřejných komunikacích, které by vyžadovali dočasná či trvalá 
bezbariérová řešení. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Vjezd a výjezd ze staveniště budou označeny. Zpracování projektu DIO a případně vyřízení DIR a povolení záborů je věcí 
dodavatele stavby. Vlivem stavebních prací nebude dotčena automobilová silniční doprava. V případě potřeby si stavebník zažádá a 
zvláštní užívání části komunikace. Popřípadě práce budou probíhat koordinovaně a co možná v nejkratším termínu. 


