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A Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby,  

Revitalizace komunikací, MMN a.s. Jilemnice 

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,  

Navrhovaná revitalizace komunikací v areálu Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici na 
pozemku parcelní č. 145/23 v katastrálním území Jilemnice.  

Dále jsou dotčeny pozemky: 

katastrální území parcelní č. 
druh pozemku podle katastru 

nemovitostí 
Výměra 

(m2) 

Jilemnice [659959] 145/1 ostatní plocha - zeleň 13 157 

Jilemnice [659959] 145/23 ostatní komunikace 2 421 

Jilemnice [659959] 145/12 ostatní plocha - zeleň    133 

Jilemnice [659959] 145/3 ostatní plocha - zeleň 2 504 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby.  

Jedná se o údržbové práce na účelové komunikaci. 

A.1.2 Údaje o žadateli  

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).  

MMN, a.s. 

Se sídlem:  Metyšova 465, 514 01 Jilemnice 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v  

Hradci králové oddíl B vložka 3506  

IČ   054 21 888 

DIČ   CZ05421888 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická 
osoba),  

Designbüro EK – entwirft krankenhasuer s.r.o.  

Se sídlem:  Libštát 271, 512 03 Libštát 

IČ   090 24 794 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace,  



Ing. Jiří Pavlů 

Se sídlem:  Libštát 271, 512 03 Libštát 

ČKAIT:  0601148 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  

A.3 Seznam vstupních podkladů 

A.3.1 Katastr nemovitostí 

A.3.2  Územní plán města Jilemnice 

A.3.3   Plán areálu MMN a. s. Jilemnice 

  



B Souhrnná technická zpráva  

B.2 Celkový popis stavby  

Návrh stavby a její funkce 

Záměrem stavby je provedení úprav komunikací, které zajistí jejich stavebně-technických stav 
a dopravně-bezpečnostní řešení odpovídající charakteru a využití komunikací. 

Záměrem stavby je zřízení nových chodníků na trase mezi hlavním vstupem do areálu 
nemocnice a vstupem do recepce monobloku MMN v Jilemnici. 

Význam stavby 

Jedná se o rekonstrukci krytu vozovky na účelové komunikaci v areálu MMN a.s. Jilemnice, 
včetně napojení sjezdů. Dále zřízení bezbariérové přístupu pro pěší od vstupu do areálu 
k recepci nemocnice.  

Navržený způsob technologie rekonstrukce řeší odstranění příčin vzniku plošných deformací 
na povrchu vozovky, nevyhovující konstrukci vozovky a nevyhovující vlastnosti asfaltových 
směsí.  

Umístění stavby 

Stavba je plánována v zastavěném území města Jilemnice 

Stavba řeší rekonstrukci přidruženého dopravního prostoru v centrální části areálu. Součástí 
stavby jsou plochy nových chodníků. 

Navrhovaná revitalizace komunikací v areálu nemocnice v Jilemnici na pozemku parcelní č. 
145/23 v katastrálním území Jilemnice.  

Dále jsou dotčeny pozemky: 

katastrální území parcelní č. 
druh pozemku podle katastru 

nemovitostí 
Výměra 

(m2) 

Jilemnice [659959] 145/1 ostatní plocha - zeleň 13 157 

Jilemnice [659959] 145/23 ostatní komunikace 2 421 

Jilemnice [659959] 145/12 ostatní plocha - zeleň    133 

Jilemnice [659959] 145/3 ostatní plocha - zeleň 2 504 

Terén je výrazně svažitý k jihu. Nadmořská výška stavby je 475 – 484  m.n.m..  

V prostoru staveniště se nachází přiměřené množství sítí.  

Předpokládaný průběh stavby 

Realizace stavby je vzhledem k umístění stavby, požadavku zajištění trvalého přístupu do 
nemocnice naplánována do jednotlivých etap. 

E1 km 0,000.0 – 0,088.6 

Od hlavního vjezdu do areálu nemocnice po křižovatku u mapy areálu: 

- příjezd bude zajištěn od budovy IZS  

- pro pěší přes polikliniku, případně od budovy IZS a kolem pavilonu RDG 

- komunikace pro převážný pohyb vozidel mohou být ukončeny před uvedením do 
částečného provozu po vrstvu recyklace za studena [zajištěná únosnost] 

- Komunikace pro pěší budou provedeny komplet. 

  



E2 km 0,000.0 – 0,124.6 

Od křižovatky u mapy areálu po hlavní vsup u recepce [západním směrem kolem správní 
budovy]: 

- příjezd bude zajištěn po zprovozněné etapě E1 

- pro pěší po chodníku E1 a kolem pavilonu RDG 

- komunikace pro převážný pohyb vozidel mohou být ukončeny před uvedením do 
částečného provozu po vrstvu recyklace za studena [zajištěná únosnost] 

E3 km 0,000.0 – 0,075.5 

Od křižovatky u mapy areálu východním směrem kolem pavilonu RDG: 

- příjezd bude zajištěn po zprovozněných etapách E1 a E2  

- pro pěší po chodníku E1 a kolem správní budovy  

- komunikace pro převážný pohyb vozidel mohou být ukončeny před uvedením do 
částečného provozu po vrstvu recyklace za studena [zajištěná únosnost] 

- Komunikace pro pěší budou provedeny komplet. 

Ložné a obrusné vrstvy komunikací pro převážný pohyb vozidel mohou být provedeny 
na všech etapách zároveň jako poslední etapa. 

Vazby na regulační plány, územní plán, vydané územní rozhodnutí  

V dané lokalitě je schválený územní plán. Výstavba bude probíhat v místě stávajících 
komunikací převážně v plochách kategorie „ostatní plocha“, charakter využití ostatní 
komunikace.  

Charakter stavby není v rozporu s územním plánem. 

Charakter stavby (objektů) z hlediska stavebního zákona 

Objekty dopravní infrastruktury  

Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) SZ, která dle § 
79 odst. 5 SZ nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Umístění chodníků podél revitalizované komunikace zasahuje do přilehlých pozemků. Toto 
bude vyžadovat přinejmenším územní souhlas dle §96 odst. 2 písm. e) 

Trvalé zábory 

Stavba vyvolá trvalé zábory na parcelách mimo vlastnictví stavebníka. Jedná se parcely 145/1 
a 145/3 ve vlastnictví města Jilemnice pod umisťovanými dopravními plochami pro pěší – 
chodníky. 

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životního prostředí 

S ohledem na umístění stavby (intravilán) a charakter stavby (stavební úprava, resp. 
rekonstrukce) nemá technické řešení stavby a její provoz významný vliv na krajinu. Stavbou 
dojde pouze k odstranění stávajícího nevyhovujícího stavebnětechnického stavu komunikace 
a jejích součástí a příslušenství. Dle parametrů stavby se předpokládá, že stavba nebude 
předmětem zjišťovacího řízení dle zákona č.100/2001 Sb. Realizací stavby nedojde k dotčení 
územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovně, dotčena nebudou 
zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace) ani lokality soustavy Natura 
2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Po jejím uvedení do provozu bude mít 
stavba pozitivní vliv na zdraví obyvatel ve smyslu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
Stavba je navržena v souladu s ČSN a platnou legislativou. Splněním normových hodnot, 
podmínek a požadavků legislativy by nemělo dojít k negativnímu vlivu technického řešení 
stavby a jejího provozu na zdraví. Vliv provozu stavby na zdraví v podobě emisní zátěže nebyl 



v rámci projektu řešen. Z charakteru stavby lze předpokládat, že emisní zátěže před a po 
realizaci stavby se nebudou významně lišit. Vzhledem k umístění a charakteru stavby je 
ponechán způsob odvodnění zpevněných ploch jako ve stávajícím stavu. V celém rozsahu 
stavby je odvodnění řešeno do rekonstruované dešťové kanalizace (samostatná související 
akce). V rámci stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. S odpady, vzniklými při realizaci 
stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství 
(zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). 

Přehled výchozích podkladů a průzkumů  

Základní podklady  

(1) Zadávací podmínky zadané objednatelem dokumentace  

Geotechnické podklady 

(2) Provedené sondy objednatelem, datum zpracování 27. 5. 2022 

(3) Doplňkové vrty v komunikaci provedené projektantem 1. 6. 20222 

Geodetické podklady  

(4) Katastrální mapy a informace o parcelách katastru nemovitostí 

(5) Mapy 1:10000, 1:50000 

(6) Zaměření areálu zpracované firmou GEOP, 2013 

(7) Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci 

Ostatní podklady 

(8) Prohlídka místa stavby zpracovatelem  

(9) Územní plán města Jilemnice  

(10) Údaje katastru nemovitostí  

(11) Platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy 

(12) Jednání a výrobní výbory 

(13) Předcházející projektová dokumentace ve stupni DUR Pavilon X, Designbüro EK  
02/2022.  

(14) Předcházející projektová dokumentace ve stupni DSP Pavilon Y, Designbüro EK 01/2019. 

Souhrnný technický popis stavby 

Objekty přípravy staveniště 

Součástí stavby nejsou objekty přípravy staveniště. Odstranění konstrukčních vrstev 
komunikací je součástí objektů komunikací. 

Objekty komunikací pro převážný pohyb vozidel  

Etapa R1 komunikace od hlavního vstupu do areálu k vstupu do recepce monobloku 
nemocnice  

Etapa R2 komunikace od správní budovy k starému vstupu do hlavní budovy č. 3 monobloku 
nemocnice 

Etapa R3 dopravní plocha před pavilonem RDG  

Návrh konstrukce vozovky: 

Asfalt. beton pro obrusné vrstvy s asf. pojivem 50/70 ACO 11+  40 mm  EN 13108-1 

Spoj. postřik asf. emulzí C 60 BP 5 v mn. 0,30 kg/m2     ČSN73 6129 

Asfalt. beton pro ložné vrstvy s asf. pojivem 50/70 ACL 16 +  50 mm  EN 13108-1 



Infiltr. postřik asf. emulzí C 50 BP 5 v mn. 0,60kg/m2     ČSN73 6129 

Recyklace konstrukčních vrstev za studena 200 mm     TP 208 

Směrové řešení 

Směrové řešení účelových komunikací respektuje stávající stav. 

Výškové řešení 

Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. 

Příčný sklon 

Komunikace pro převážný pohyb vozidel jsou navrženy v základním sklonu 3%. Vzhledem ke 
stávajícímu nevyhovujícímu sklonu a potřebě napojit chodníky na stávající stav je lokálně 
příčný sklon upraven a poté je chodník napojen na stávající stav [účelovou komunikaci]. 

Objety komunikace pro pěší CH6 a CH7 

Technologie 

Chodníkové plochy budou materiálově provedeny z betonové dlažby. V místě stavby jsou 
použity za chodníkem chodníkové obruby se základní podsádkou +8 cm tvořící přirozenou 
vodící linii. V místech, souběhu s komunikací pro převážný pohyb vozidel je podsádka snížena 
na 0 cm [odděleno hmatným pásem. Na části je u chodníků je použita betonová palisáda výšky 
400 - 600 mm pro vyrovnání výškových rozdílů. Podsádka je minimálně 8 cm.  

 

Směrové řešení 

Směrové řešení chodníků respektuje směr stávajících účelových komunikací. 

Výškové řešení 

Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávajících účelových komunikací. 

Příčný sklon 

Chodníky jsou navrženy v základním sklonu 2%. Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu 
sklonu a potřebě napojit chodníky na stávající stav je lokálně příčný sklon a poté je chodník 
napojen na obslužnou komunikaci. 

Hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu 

Stávající stav obecně 

Vozovka je v tomto úseku porušena hloubkovou korozí obrusné vrstvy přerůstající ve výtluky, 
trhlinami z nespojených vrstev, trhlinami únavovými a trhlinami v okolí kanalizačních šachet. 
Vozovka byla opravována nátěrovými technologiemi. Stávající obrubu jsou některých úsecích 
výrazně zamačkané a vyvrácené. Obruby jsou kamenné a betonové. Kamenné obrubníky jsou 
převážně žulové a nepředpokládá se jejich zpětné využití. 

Stávající skladba komunikací 

Diagnostickým průzkumem a doplňkovými vrty byla zjištěna skladba konstrukčních vrstev 
komunikace. Bylo zastiženo asfaltové souvrství o proměnné mocnosti od 40 do 210 mm. Pod 
asfaltovými vrstvami byly v celé délce úseku zastiženy nestmelené podkladní vrstvy ze 



štěrkodrti nebo štěrkopísků tloušťky 250 – 350 mm. Dle diagnostického průzkumu byla v 
některých místech zastižena dlažba (kostky) a štět.  

Podmínky pro zásah a způsoby ochrany  

Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti 
při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně.  

Podmínky pro ochranu stromů při provádění stavebních prací jsou definovány ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení §7 odst.1 zákona o 
ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny 
dřeviny ani jejich kořenový systém. Při výkopových pracích do 2,5m v blízkosti stromů, orgán 
ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být 
porušeny kořeny o průměru větším než 2cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba 
kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před 
účinky mrazu. 

V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. stanovené 
podmínky vyházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Obecné základní 
požadavky 

· Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich 
správci. 

 · Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005 

· Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které 
nezpůsobí poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní 
práce v ochranném pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133) 
popř. jiným dohodnutým způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení. 

 · Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a 
tento způsob si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě. 

 · Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem. 

 · Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození. 

 · Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením 
povrchu, požádá zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě 
a o kontrole zajistí prokazatelný zápis. 

 · Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce. 

 · Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele. 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  

Stávající komunikace v areálu nemocnice jsou účelové komunikace se smíšeným provozem. 
Nově umisťované komunikace jsou taktéž účelové komunikace a chodníky. 

Tyto komunikace jsou navrženy dle CSN 73 6110 projektování místních komunikací, zákona 
o Pozemních komunikacích 13/1997 a vyhlášky 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích.  

Stávající komunikace budou ve vymezené oblasti revitalizovány, tak aby splňovaly požadavky 
na požadované dopravní řešení a dopravu v klidu. 



Přístup pro pěší včetně řešení bezbariérových opatření spočívá ve zřízení komunikace pro 
pěší kolem severního průčelí navrhovaného pavilonu, na které jsou zřízeny sjezdy pro 
vozíčkáře.  

Komunikace pro chodce vedena bezprostředně vedle jízdního pruhu musí být široká 
minimálně 2000 mm včetně bezpečnostního odstupu 500mm. Tím je zajištěno bezbariérové 
užívání komunikace vozíčkáři (míjení vozíčkáře a chodce, vozíčkáře a kočárku; pro míjení 
dvou vozíčkářů)  

Pohyb vozíčkáře po přechodu pro chodce nebo místem pro přecházení je ovlivňován 
následujícími faktory: délka a šířka přechodu nebo místa pro přecházení (dále jen přechodu), 
výškový rozdíl při vjezdu na obrubník, délka a sklony nájezdové rampy na komunikace pro 
pěší. Ovlivněn může být i sklonem vozovky, přes kterou je přechod veden. U přechodů 
řízených světelnou signalizací je důležitá výška, ve které je ovládání signalizace chodci. 

Pro bezpečné a plynulé přejetí vozíčkáře z přechodu pro chodce na chodník je důležitý 
výškový rozdíl mezi přechodem a chodníkem (sníženým obrubníkem), který může být 
maximálně 20 mm, a dále sklony navazující šikmé plochy. Podélný sklon může být nejvýš 
v poměru 1:8 (12,5%), tj. např. na jednom metru délky šikmé nájezdové plochy může být rozdíl 
maximálně 125 mm; příčný sklon může být sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), tj. např. na 
jednom metru šířky šikmé nájezdové plochy může být rozdíl maximálně 20 mm. 

 
Pokud je komunikace pro chodce vedena bezprostředně vedle jízdního pruhu, je nutné 
zachovat bezpečnostní odstup 500 mm, celková šířka komunikace pro chodce bude 2000 mm. 

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. 



 

Sklon komunikace pro chodce smí být v podélném směru maximálně v poměru 1:12 (8,33%), 
v příčném směru maximálně v poměru 1:50 (2,0%). 

 

Pokud je přechod pro chodce umístěn na komunikaci s vyšším stoupáním, může být přechod 
obtíže použitelný. Podélný sklon komunikace se stává příčným sklonem přechodu, a ten může 



být maximálně v poměru 1:50 (2,0%). Vozíčkář může ztrácet stabilitu a s obtížemi udržuje 
přímý směr jízdy, protože vozík „ujíždí dolů“. Na následujícím obrázku je vidět přechod 
umístěný na komunikaci v kopci. Podélný sklon komunikace je od 4,5% do 6,6%. Délka 
chodníku 7,7 m je u změny stávající stavby povolena, výškový rozdíl nájezdu na chodník je 
menší než 20 mm. 

 

1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 

1.2.1. Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový 
prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být 
osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 
1500 mm. 

1.2.2. Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude 
průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm. 

1.2.3. Nad komunikacemi pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad 
povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce 100 mm, 
zejména vykládce, technická a jiná zařízení a dále technické vybavení staveb obdobného 
charakteru. U zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 400 mm, 
měřeno souběžně se stěnou stavby, lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm. 

1.2.4. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 
sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem. 

1.2.5. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty nebo in-line brusle s výškovým 
rozdílem menším než 80 mm musí být zřízen hmatný pás, který je součástí bezpečnostního 
odstupu. 

1.2.6. Na začátku (konci) obytné a pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás. Vstup ze zóny 
na chodník označuje signální pás a vstup ze zóny na vozovku označuje varovný pás. V obytné 
a pěší zóně musí být systém přirozených nebo umělých vodicích linií. Hranice nezvýšeného 
autobusového, trolejbusového nebo tramvajového pásu se v obytné nebo pěší zóně označuje 
varovným pásem. 



1.2.7. Podrobnosti o provádění hmatových úprav na místních komunikacích stanoví příslušné 
normové hodnoty. 

1.2.8. Pochozí plochy čerpacích stanic pohonných hmot nejsou určeny k samostatnému 
užívání osobami se zrakovým postižením. Orientační majáčky, signální a varovné pásy se na 
těchto plochách neprovádí. Požadavky na vizuálně kontrastní označení skleněných ploch, 
schodů a předmětů nejsou dotčeny. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Emise z dopravy 

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.  

Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

V úseku intravilánu bude odvodnění komunikace stejně jako ve stávajícím stavu, tj. do 
silničních vpustí napojených do dešťové a jednotné kanalizace. Odtokové poměry a způsob 
odvodnění v oblasti stavby se tak nezmění. Odtokové poměry v území mimo oblast stavby se 
nezmění.  

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných 
pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k: - práci v průjezdním 
průřezu provozované trati nebo komunikaci, - práci ve výškách, - práci v ochranných pásmech 
nadzemních a podzemních sítí, - manipulaci s břemeny. Všichni pracovníci zhotovitele budou 
prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody 
k obsluze používaných zařízení. Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané 
osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob 
ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek 
správců sítí. Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací 
zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. Je 
nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. Při stavebních 
pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně 
proškoleni. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další 
požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou: a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, b) uspořádání staveniště podle 
příslušné dokumentace, c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 
prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, d) 
zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, e) předcházení zdravotním rizikům při práci 
s břemeny, f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 
s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, j) uskladňování, 
manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, k) přizpůsobování času 
potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, l) 



předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, m) zajištění spolupráce s jinými osobami, n) předcházení 
rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno, p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, q) dodržování 
bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více 
než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je 
fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností 
při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být 
určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci 
stavby. 

Nakládání s odpady S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s 
platnou legislativou tj. - zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění všech změn a doplňků - vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) - vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - vyhláška 
č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s 
nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě 
k této činnosti vybavené a oprávněné. Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik 
následujících hlavních odpadů: 

17 01 01 o; Beton (obruby, šachty, konstrukce, vyrovnávací vrstvy) – trvalá skládka t 5  

17 03 02 o; Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 – bez dehtu (asfaltobeton, stávající 
zpevněné plochy) – pro recyklaci        t 37  

17 04 05 o Kovy včetně jejich slitin (mříže, značky,sloupky, zábradlí) – do šrotu           t < 1,0  

17 05 04 o Zemina a kamení neuvedené v 17 05 03 (vykopaná zemina) – trvalá skládka t 10  

17 09 04 o Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 (demoliční suť) – trvalá  skládka        t 50  

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet – skládka nebezpečného odpadu t 0 

S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby je nutno nakládat v souladu s 
příslušnými předpisy na úseku odpadového hospodářství. Doklady o nakládání s jednotlivými 
druhy odpadů budou předloženy v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Zvláštní podmínky a požadavky na postupy výstavby, případně údržbu 

Zvláštní podmínky a požadavky na postupy výstavby 

Vzhledem k provádění v místě s velkým množstvím inženýrských sítí a jejich ochranných 
pásem je možno poměry na staveništi hodnotit jako složité a náročné na prostorovou a 



časovou koordinaci zhotovitele. Níže jsou uvedeny obecné požadavky na provádění: Výstavba 
bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů o ochraně 
zdraví a bezpečnosti práce a dále o ochraně životního prostředí. Stávající vzrostlá zeleň, která 
není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému 
poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů 
jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak 
aby nedošlo k poškození kořenů! S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, 
aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže 
dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit. 
Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. 200 mm (dle skutečnosti přímo na 
stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově 
navržených nezpevněných ploch v tl. 200 mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice 
bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové 
úpravy. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými 
postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky 
zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. Výstavba bude 
prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních 
předpisů, zejména: 

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci.  

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto 
vedení. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí 
pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro 
výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno 
dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.  

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V 
předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší 
dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti 
peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem 
stavební činnosti či vozidly stavby. Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou 
zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou 
zdravotní službou, hasiči a policií. 

  



C Situační výkresy 

C.4.1. Speciální situační výkres – dopravně inženýrské řešení  
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C.4 Speciální situační výkres  

 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve 
vhodném měřítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení, 
technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatření, včetně 
bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace a prvků 
životního prostředí - soustava chráněných 
území NATURA 2000, územní systém 
ekologické stability, významné krajinné prvky, 
chráněná území apod. 

C.4.1 Speciální situační výkres –– komunikace pozemní 
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Datum:



D. Komunikace pozemní   

Technická zpráva 

V rámci stavebních úprav je navrženo: 

- odstranění vozovky stávajících zpevněných sjezdů asfaltovým pojivem tl. 0,25 m, včetně 
odvozu na skládku s možným využití pro zpětnou recyklaci 

- odstranění vozovky stávajících nezpevněných sjezdů tl. 0,25 m, včetně odvozu na skládku 

- frézování povrchu napojení asfaltových vozovek tl. 0,09 m, včetně odvozu na skládku 

- odstranění drnů tl. 0,10 m ze zarostlých krajnic. 

- odstranění NK po úroveň prováděné recyklace konstrukčních vrstev za studena. 

- recyklace konstrukčních vrstev za studena. 

- výkopové práce pro komunikace pro pěší 

- výkopové práce pod nové krajníky 

- výkopové práce pro prefabrikované žlaby 

- podkladové vrstvy pro komunikace pro pěší 

- osazení krajníků a žlabů do betonového lože  

- provedení pochozích vrstev pro komunikace pro pěší  

- provedení ložné vrstvy z asfaltového betonu 

- provedení obrusné vrstvy z asfaltového betonu 

Tvar zemního tělesa zůstane zachován. 

Návrh zpevněných ploch, chodníkových ploch. 

V místě stavby jsou použity za chodníkem chodníkové obruby se základní podsádkou +8cm 
tvořící přirozenou vodící linii. V místech, kde obruba slouží pouze k oddělení od stávajících 
konstrukcí revitalizované vozovky je podsádka snížena na 0 cm. Na části je u chodníků použita 
betonová palisáda výšky 400 - 600 mm pro vyrovnání výškových rozdílů. Podsádka je 
minimálně 8 cm. Záměrem stavby je provedení úprav komunikací, které zajistí jejich stavebně-
technických stav a dopravně-bezpečnostní řešení odpovídající charakteru komunikací a 
aktuální i výhledové intenzitě dopravy. 

Obruby 

Silniční obrubník bude osazen na základní podsádku +2cm vůči silnici. V místech nástupů na 
chodník bude podsádka snížena na +2cm. V místě sjezdů bude podsádka snížena na +3-5cm.  

Směrové řešení 

Směrové řešení účelových komunikací respektuje stávající stav. 

Výškové řešení 

Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. 

Příčný sklon 

Komunikace pro převážný pohyb vozidel jsou navrženy v základním sklonu 3%. Vzhledem ke 
stávajícímu nevyhovujícímu sklonu a potřebě napojit chodníky na stávající stav je lokálně 
příčný sklon upraven a poté je chodník napojen na stávající stav [účelovou komunikaci]. 

Směrové řešení 



Směrové řešení chodníků respektuje směr stávajících účelových komunikací. 

Výškové řešení 

Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávajících účelových komunikací. 

Příčný sklon 

Chodníky jsou navrženy v základním sklonu 2%. Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu 
sklonu a potřebě napojit chodníky na stávající stav je lokálně příčný sklon a poté je chodník 
napojen na obslužnou komunikaci. 

Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace  

Odvodnění komunikace  

Stávající stav  

Komunikace je v částech s obrubami odvodněna prostřednictvím typových uličních vpustí do 
stávající dešťové kanalizace. V úsecích bez obrub je komunikace odvodněna přes 
nezpevněnou krajnici do přilehlých příkopů nebo volně na terén. Vzhledem k umístění a 
charakteru stavby je ponechán na většině stavby způsob odvodnění zpevněných ploch stejně 
jako ve stávajícím stavu. Dojde pouze k výměně prvků a součástí odvodnění a jejím doplnění.  

Nový stav 

 V úseku stavby bude odvodnění komunikace stejně jako ve stávajícím stavu, tj. do silničních 
vpustí nebo žlabů. Odvodňovací zařízení jsou napojena do rekonstruovaných stok jednotné a 
dešťové kanalizace. Rozmístění vpustí je po rekonstrukci nové, dle výškového řešení a 
výsledných sklonů. Vzhledem k výraznému podélnému sklonu komunikace jsou dle TP 83 
„Odvodnění pozemních komunikací“ v místech, kde podélný sklon přesahuje hodnotu 8% 
lokálně navrženy dvojice vpustí a příčné a podélné odvodňovací žlaby. Pro odvedení 
dešťových vod z komunikace jsou navrženy typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s 
kalovou prohlubní s mříží s nálevkou a vysokým košem. Vpusti budou napojeny do stoky 
pomocí přípojek DN 200 z trub PP SN 16. 

D.1 Charakteristické řezy  

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména 
s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících., 

Číslo výkresu  Obsah Měřítko 

D.1.1 Vzorový příčný řez Ř A1 1:50 

D.1.2 Vzorový příčný řez Ř A2 1:50 
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