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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 
 

 
Název veřejné zakázky: Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice 
Identifikační číslo zakázky: 7737 
Identifikační údaje o zadavateli  
Název: MMN, a. s.  
Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice 
IČO: 05421888 
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení 

 
 

 
Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 

Dotaz č. 1 

Vzhledem k tomu, že se domníváme, že předaný výkaz výměr obsahuje některé nedostatky 

a nepřesnosti, které nejsou plně v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb, žádáme o 

vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedeným skutečnostem: 

§5 (2) …. Položka má být vypsána v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah 

požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb….. 

část 01 pol. 136 a 137 Protipožární ucpávky takto popsány nejsou (1 soubor). 

§5 (3) …. Montáž má být dána samostatnou položkou…. 

U objektu SO01 části 01 není splněno u položek 308-361 ,měla by být zvlášť dodávka a 

montáž dveřního křídla také zvlášť zárubní. 

Pol. 362 měla by být zvlášť dodávka a montáž (atypické ocelové konstrukce) 

k pol. 363 chybí specifikace (revizní dvířka – chybí?) 

pol.164 předokenní roleta má být zvlášť D+M 

Pol. 365-368 není rozdělení na D+M 

pol.373,375,377, 379, 381 není zřejmá kvalita dodávané keramické dlažby. 

pol.397 není zřejmá kvalita dodávaného keramického obkladu. 

§7 (1) Ve výkazu výměr má být uveden výpočet použitý při stanovení množství 

U části 01 pol. 305-306 doplňky oken, chybí výpočet výměry nebo odkaz na PD. 

Pol. 365-368 atyp OK výpočet není a chybí odkaz na dokumentaci 

Chybí stavební přípomoce u těchto částí - 02 - ZTI, 04-VZT, 05 - Chlazení, 06 ÚT,  

U části 03a-MP, 03b - MP, 03c-MP, 03d-MP, 03e-MP je přímo v položkovém rozpočtu 

uvedeno "Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány" Kde jsou tedy 

započítány? Nejsou obsaženy výpočty výměr ani odkazy na PD a soupis není zpracován v 

jednotném systému (zde pouze obecný excel), Celá zakázka je jinak zpracována v KROS 4. 

U části 08 a 09 elektro není použita cenová soustava vč. kódů položek. 

část 11a, 11b, 11c - Vestavba ČP - 1NP - položky bez systémového členění a členění na 

D+M. 
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část 13 - výtahy - pol. č. 10 - Servis výtahů po dobu záruční doby (není definováno, co je 

součástí záručního servisu a co standardního provozního servisu). 

VRN IGP - jaký rozsah inženýrsko geologického průzkumu? (kolik vrtů, jaké zkoušky?). 

Jaký rozsah geodetických prací? Není vůbec definováno. 

SO 01 Přesuny hmot u PSV mají měrnou jednotku %, u veřejných zakázek by měla být 

tonážní jednotka.  

SO 01 část 01 pol. 30 a 32: je uveden chybný výpočet objemu betonu. 

Pilota A 600 mm dl. 140+154 m =3,14*0,3*0,3*294=83,08 m3 (ve výkazu 93,152 m3) 

Pilota B 900 mm dl. 27 m =3,14*0,45*0,45*27=17,17 m3 (ve výkazu 28,32 m3) 

Pol.33,42,43,48,53,58,62,76,85,87 mají množství oceli pouze orientační, množství není ze 

statických výpočtů a tabulek. 

Pol.132,133 není zdvojená? U pol. 133 není odkaz na konkrétní výrobek. 

Pol.135 Práškový hasicí přístroj nemá montážní položku (osazení vč. nosných úchytů) 

Odpověď č. 1 

Pro přehlednost zadavatel uvádí odpověď k příslušné části dotazu vepsanou tučným 

písmem do původního textu tazatele. 

 

 

Dotaz: část 01 pol. 136 a 137 Protipožární ucpávky takto popsány nejsou (1 soubor). 

§5 (3) …. Montáž má být dána samostatnou položkou…. 

Odpověď: Bylo zadavatelem doplněno do soupisu stavebních prací, který byl v rámci 

předchozího Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele. 

 

 

Dotaz: U objektu SO01 části 01 není splněno u položek 308-361 ,měla by být zvlášť 

dodávka a montáž dveřního křídla také zvlášť zárubní. 

Odpověď: Jedná se vesměs o dveře zvláštního určení [vnější posuvné, vnitřní 

posuvné, dveře rozvaděčů, ..] Tyto systémy se od jednotlivých výrobců liší, kdyby 

bylo více specifikováno došlo by k zvýhodnění jednotlivých dodavatelů což je dle 

výše citovaného zákona nepřípustné. 

 

 

Dotaz: Pol. 362 měla by být zvlášť dodávka a montáž (atypické ocelové konstrukce) 

Odpověď: Jedná se o konstrukce specifikované ve výkrese D1.1.17 Výpis 

zámečnických prvků. Systém KROS od ÚRS (ve kterém byl soupis stavebních prací 

zpracován) je certifikovaný pro zadávání veřejných zakázek a v případě zámečnických 

konstrukcí dodávku a montáž v jedné položce běžně využívá.  

 

 

Dotaz: k pol. 363 chybí specifikace (revizní dvířka – chybí?) 

Odpověď: Bylo zadavatelem doplněno do soupisu stavebních prací, který byl v rámci 

předchozího Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele. 
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Dotaz: pol.164 předokenní roleta má být zvlášť D+M 

Odpověď: Pol. 164 je: „pás tepelně izolační univerzální“. K ocenění dodávky a 

montáže předokenních rolet zadavatel uvádí, že soupis stavebních prací byl 

zpracován v systému KROS od ÚRS. Tento systém je certifikovaný pro zadávání 

veřejných zakázek a v případě zámečnických konstrukcí dodávku a montáž v jedné 

položce běžně využívá. 

 

 

Dotaz: Pol. 365-368 není rozdělení na D+M 

Odpověď: Pol. 365 – 367 se týkají vysoce specifické konstrukce heliportu, kde nelze 

dle prováděcí dokumentace plně rozlišit jakou pracnost bude tato činnost vyžadovat. 

Je zcela běžné při takovýchto specifických pracích oceňovat dodávku vč. montáže. 

Pol. č. 368 je specifikována ve výkrese D1.1.17 Výpis zámečnických prvků. Systém 

KROS od ÚRS je certifikovaný pro zadávání veřejných zakázek a v případě 

zámečnických konstrukcí dodávku a montáž v jedné položce běžně využívá. 

 

 

Dotaz: pol.373,375,377, 379, 381 není zřejmá kvalita dodávané keramické dlažby. 

pol.397 není zřejmá kvalita dodávaného keramického obkladu. 

Odpověď: Zadavatel předpokládá, že všichni účastníci zadávacího řízení jsou si 

vědomi, že se jedná o stavbu zdravotnickou s vyššími nároky na kvalitu použitých 

prvků a dle toho bude postupovat při oceňování materiálů použitých v přímém 

kontaktu s pacienty [např. emergenci, JIP, ortopedie, …]   

Při provádění dodržet příslušné ČSN a obecně závazné předpisy, zejména: 

-  ČSN 73 3450 (733450) Obklady keramické a skleněné 

- ČSN EN 14411 (725109) Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, 

charakteristiky a označování 

Parametry: 

Nasákavost: E ≤ 0,5% 

Protiskluznost: R9 nemocnice 

 

 

Dotaz: §7 (1) Ve výkazu výměr má být uveden výpočet použitý při stanovení množství 

U části 01 pol. 305-306 doplňky oken, chybí výpočet výměry nebo odkaz na PD. 

Odpověď: Vzhledem k tomu, že se na trhu nachází několik systémů opláštění stěn ze 

sendvičových panelů šroubovaných do ocelové konstrukce budov nelze tento 

požadavek kvalitativně ani kvantitativně specifikovat, neboť každý dodavatel těchto 
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systémů má svá specifická řešení (oplechování atik, detailů, nadpraží oken – včetně 

detailů osazen kastlíků rolet).   

 

 

Dotaz: Pol. 365-368 atyp OK výpočet není a chybí odkaz na dokumentaci 

Odpověď: Viz D1.2.04_seznam materiálu_ocelová konstrukce Heliport  

 

 

Dotaz: Chybí stavební přípomoce u těchto částí - 02 - ZTI, 04-VZT, 05 - Chlazení, 06 ÚT,  

U části 03a-MP, 03b - MP, 03c-MP, 03d-MP, 03e-MP je přímo v položkovém rozpočtu 

uvedeno "Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány" Kde jsou tedy 

započítány? Nejsou obsaženy výpočty výměr ani odkazy na PD a soupis není zpracován v 

jednotném systému (zde pouze obecný excel), Celá zakázka je jinak zpracována v KROS 4. 

U části 08 a 09 elektro není použita cenová soustava vč. kódů položek. 

Odpověď: Poznámka Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány 

"uvedená v soupisu stavebních prací " je pro zpracování nabídky a stanovení 

nabídkové ceny irelevantní. Zadavatel poskytuje v příloze nový upravený soupis 

stavebních prací, ze kterého výše uvedenou poznámku odstranil. 

Kvalifikovaný dodavatel má zkušenosti s tím, jaké jsou nutné stavební přípomoce při 

instalaci takovýchto zařízení. Pokud soupis stavebních prací obsahuje položky typu 

„Náklady na přípomoce a demontáže“ tak všichni dodavatelé ocení náklady na 

přípomoce a demontáže v těchto položkách. Pokud soupis stavebních prací položky 

typu „Náklady na přípomoce a demontáže“ neobsahuje zahrnou všichni dodavatelé 

náklady související s přípomocemi a/nebo demontážemi do položek D+M jednotlivých 

prvků, zařízení a technologii.     

Položky, u kterých není uveden kód položky nejsou položky cenové soustavy ÚRS, 

jedná se o položky vlastní. 

 

 

Dotaz: část 11a, 11b, 11c - Vestavba ČP - 1NP - položky bez systémového členění a 

členění na D+M. 

Odpověď: Jedná se vysoce specifickou dodávku, která je od každého dodavatele 

těchto systémů jiná, kdyby bylo dle dotazu blíže specifikováno, došlo by ke 

zvýhodnění jednotlivých dodavatelů což je dle výše citovaného zákona nepřípustné. 

 

 

Dotaz: část 13 - výtahy - pol. č. 10 - Servis výtahů po dobu záruční doby (není definováno, 

co je součástí záručního servisu a co standardního provozního servisu). 

Odpověď: Viz bod 18.7.1. Svazku 3 – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o 

dílo: 
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„Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž 

je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána 

servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel 

povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo 

zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za 

dílo.“ 

 

 

Dotaz: VRN IGP - jaký rozsah inženýrsko geologického průzkumu? (kolik vrtů, jaké 

zkoušky?). 

Jaký rozsah geodetických prací? Není vůbec definováno. 

Odpověď: Zadavatel doplnil do položky č. 1 oddílu 14 VRN text: „4× vrtaná sonda na 

zjištění geologického profilu podloží v dané lokalitě včetně vypracování posudku“ 

 

 

Dotaz: SO 01 Přesuny hmot u PSV mají měrnou jednotku %, u veřejných zakázek by měla 

být tonážní jednotka.  

Odpověď: Všichni účastníci zadávacího řízení budou při stanovení nákladů 
postupovat v souladu s pokyny uvedenými ve Svazku 4 - TECHNICKÉ PODMÍNKY A 
PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ 
CENY (zejména pak podle bodu 5.4.1. Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu 
(položky označené „Přesun hmot“). 
 

 

Dotaz: SO 01 část 01 pol. 30 a 32: je uveden chybný výpočet objemu betonu. 

Pilota A 600 mm dl. 140+154 m =3,14*0,3*0,3*294=83,08 m3 (ve výkazu 93,152 m3) 

Pilota B 900 mm dl. 27 m =3,14*0,45*0,45*27=17,17 m3 (ve výkazu 28,32 m3) 

Pol.33,42,43,48,53,58,62,76,85,87 mají množství oceli pouze orientační, množství není ze 

statických výpočtů a tabulek. 

Odpověď: Platí soupis stavebních prací (bylo zodpovězeno v rámci Vysvětlení 

zadávací dokumentace č. 5) 

 

 

Dotaz: Pol.132,133 není zdvojená? U pol. 133 není odkaz na konkrétní výrobek. 

Odpověď: Položka není zdvojená, pol. č. 133 kotvení prvku dle D1.1.17 Výpis 

zámečnických prvků. 

 

 

Dotaz: Pol.135 Práškový hasicí přístroj nemá montážní položku (osazení vč. nosných 

úchytů) 

Odpověď: Bylo zadavatelem specifikováno do soupisu stavebních prací, který byl 

v rámci předchozího Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněn na profilu 

zadavatele. 
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INFORMACE 1 

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový a pro 

zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací „Pavilon X MMN, a.s. 

Jilemnice_rev2“, do kterého zapracoval změny vyplývající z tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace. Tento soupis nahrazuje předchozí soupis stavebních prací „Pavilon X MMN, 

a.s. Jilemnice_rev1“ zveřejněný na profilu zadavatele. 

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek takto: 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení následovně: 
LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek – den:   16. 10. 2024 
Lhůta pro podání nabídek – čas:  10:00 
 
Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek a Úředním věstníku EU. 
 
 
 
Přílohy: 
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice_rev2 
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