
SO.02 Dešťová kanalizace 

Technická zpráva 

 

Stavba bude zahájena vytýčením veškerých inženýrských sítí v ploše staveniště jejich 

správci. Během vlastní stavby, především při výkopových pracích, budou respektovány 

podmínky ostatních správců sítí, zejména zákaz strojního hloubení v ochranných 

pásmech sítí a blízkosti kořenového systému vegetace, přizvání ke kontrole neporušenosti 

sítí, atd. 

 

Při stavbě budou dodržována veškerá vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. 

 

Tato část projektu řeší opravu areálové dešťové kanalizace v areálu nemocnice Semily. Na 

základě požadavků investora byl stanoven rozsah opravy kanalizace a provedeny kamerové 

prohlídky kanalizačního potrubí a prohlídky revizních šachet. Na základě těchto prohlídek bylo 

rozhodnuto, že větší část kanalizačních potrubí bude opravena bezvýkopovou technologií. Část 

kanalizace (stoky A a B) bude vyměněna otevřeným výkopem ve stávajících trasách. V rámci 

stavby budou sanovány/opraveny stávající revizní šachty v daném rozsahu. 

Před zahájením stavby nutno nalézt revizní šachtu Š57A a úsek Š57B-Š57 A a Š45 vyčistit a 

prohlédnout znovu kanmerou. 

 

Stoka A 

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí ve stávající trase od vyústění dešťové kanalizace po 

revizní šachtu Š56B. Stávající výústní objekt bude zachová a bude opraven. V případě, že bude 

během stavby zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu, bude nově vystaven ve stejných rozměrech. 

Od vyústění po revizní šachtu Š56 bude pokládáno potrubí BET DN 600 (dle stávajícího 

potrubí) a od revizní šachty Š56 A po Š56B bude pokládáno potrubí PVC SN 12 DN 300. 

Jelikož nebylo možné úseky zkontrolovat kamerou, není nic známo o přípojkách. Pokud budou 

při stavbě objeveny přípojky, budou do nové kanalizace přepojeny. Do revizní šachty Š56B 

jsou dle podkladů napojeny dvě kanalizační přípojky. Jelikož nebylo možné tuto šachtu otevřít 

a určit hloubku šachty, niveletu a dimenzi napojených potrubí, bude před zahájením stavby 

provedena sonda (otevřena RŠ technikou). Dle skutečných dimenzí a nivelety potrubí bude 

případně projektantem upraven podélný profil a konstrukce revizní šachty. 

Celková délka stoky je 27,0 m, materiálem stoky je BET DN 600 délky 15,5 m a PVC SN 12 

DN 300 délky 11,5 m. 

 

Stoka B 

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí ve stávající trase od revizní šachty Š56B po revizní 

šachtu Š41B. Jelikož nebylo možné úseky zkontrolovat kamerou, není nic známo o přípojkách. 

Pokud budou při stavbě objeveny přípojky, budou do nové kanalizace přepojeny. Do revizní 

šachty Š41B jsou dle podkladů napojeny dvě kanalizační přípojky. Jelikož nebylo možné tuto 

šachtu otevřít a určit hloubku šachty, niveletu a dimenzi napojených potrubí, bude před 

zahájením stavby provedena sonda (otevřena RŠ technikou). Dle skutečných dimenzí a nivelety 

potrubí bude případně projektantem upraven podélný profil a konstrukce revizní šachty. 
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Materiálem stoky je PVC SN 12 DN 300, délka 37,2 m. 

 

Bezvýkopová inverzní oprava kanalizace 

Specifikace / popis vystýlky  

Inverzní metoda patří mezi tzv. bezvýkopové inverzní rukávcové metody (CIPP technologie). 

Jedná se o plstěnou vložku, která se skládá z jedné nebo více vrstev netkané textilie ze 

syntetických vláken a na základě vypočítané tloušťky je přesně vyrobena pro dané rozměry 

potrubí (obvod, DN, délka). Takto připravená vystýlka je nasycena vhodně formulovanou 

(polyesterovou, vinylesterovou, epoxidovou) pryskyřicí.  

 

Technologický postup bezvýkopové inverzní metody  

1. Příprava sanovaného úseku 

Základní podmínkou pro opravy podzemních trubních vedení bezvýkopovou inverzní 

technologií je dokonalé vyčištění a kamerová prohlídka stávající kanalizační stoky. Kamerou 

se zjistí fyzický stav profilu a napojení přípojek (po sanaci se podle staničení kamery opět 

přípojky otevřou). Navrhne se vytěžení sedimentů, odstranění inkrustů a dále zapravení 

veškerých ostrých hran a výstupků, u průlezných profilů zednickým způsobem a u 

neprůlezných speciálním hydraulickým robotem. To platí i pro přípojky, které do profilu 

zasahují. Před prováděním prací je rovněž nutné odstavení sanovaného úseku zatěsněním 

gumovou ucpávkou nebo zazděním. Konec opravovaného úseku je nutné zajistit zarážkou, 

sloužící jako opěra pro daný úsek a proti úniku pryskyřic. 

  Vlastní osazování nasycené hadice se děje přes inverzní sloupec-rouru, kterou se vytvoří 

dostatečný vodní sloupec (potřebný hydrostatický tlak), který je nutný k jejímu osazení 

(inverzi) do sanovaného trubního řadu. Inverzní zařízení musí být pevně fixováno jednak v 

místě vstupu do sanovaného úseku a jednak v místě napouštění na vybudované inverzní věži. 

Je nutná kontrola inverzní věže z hlediska kvality materiálu. Rovněž je nutná kontrola vstupů 

do montážních šachet a přeměření délek úseků včetně profilů potrubí. 

2. Montáž nasycené hadice  

Montáž nasycené hadice probíhá přes inverzní zařízení, na které je osazovaná vystýlka pevně 

připevněna těsnícím ocelovým páskem zatěsněným silikonem. Pověřený pracovník dbá na 

správné zavedení vystýlky a reguluje rychlost posunu nasycené hadice do potrubí. Na konci 

nasycené hadice je upevněna požární hadice (dle potřeby i 2 hadice), která po osazení umožní 

pronikání teplé vody do spodní části sanovaného potrubí. Zároveň s touto hadicí jsou upevněna 

brzdná lana pro sekundární regulaci posuvu nasycené hadice do připraveného úseku. 

Je důležité zajištění jejího plynulého posuvu vystýlky a hlídání dojezdu až k zarážce. V průběhu 

inverze je nutná kontrola ukončovacích svorek, zarážky a technologického zařízení –funkčnosti 

těsně před montáží vystýlky včetně funkčnosti zdroje vody. Montáž vystýlky možno provádět 

po prohlídce TV kamerou celého úseku se souhlasem vedoucího čety nebo technika na stavbě.  

Základní zásady a opatření pro montáž vystýlky- jsou individuální-podle profilů, délek úseků, 

hloubek, působení spodních vod apod. 

3. Vytvrzení polymerovaného úseku 

Polymerace právě osazeného úseku se děje vyhřátím celého objemu vody v předmětném 

trubním úseku. Zahřívání, udržování teploty a ochlazování se děje podle použité pryskyřice a 

polyesteru (  
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4-8 hod). Vyhřívání je prováděno mobilním technologickým zařízením, když do spodního 

úseku sanovaného potrubí je přiváděna teplá voda a v horní části sanovaného úseku odsávána 

voda studená. Tímto dojde k recyklaci vyhřívacího média a k jeho dokonalému konstantnímu 

prohřátí.  

Po takto provedeném vytvrzení je nutné vložku důkladně zchladit studenou vodou. Potom dojde 

k odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky. (Postup odřezání: 1. konec vystýlky, 2. 

mezišachty a začátek). 

 

Po skončení celé operace je provedeno prořezání vystýlky buď ručně nebo hydraulickým 

kanalizačním robotem a celý úsek lze uvést neprodleně do provozu. Po ukončení akce se vyklidí 

a vyčistí staveniště a akce se předá zápisem do stavebního deníku objednateli. Závěrem se 

provede zkouška vodotěsnosti a prohlídka TV kamerou. 

 

Montáž inverzní vystýlky probíhá přes inverzní zařízení (inverzní věž, inverzní buben) a 

následná polymerace nastává vyhříváním celého objemu vody v předmětném úseku. Vyhřívání 

je prováděno pomocí speciálního mobilního technologického zařízení (mobilní kotelny). 

Vystýlka je provedena v souladu s normou ČSN EN 11296-4. 

DN vystýlky bude 300 mm a bude použita vystýlka pro agresivní prostředí, zejména pro vysoké 

teploty (možno až 90°C). 

 

Technologický postup pro bezvýkopové opravy kanalizačních šachet 

Použité materiály: Oprava kanalizačních šachet bude prováděna bezvýkopovou metodou za 

použití materiálu ERGELIT. Jedná se o cementem vázané, organickými a anorganickými 

přísadami zušlechtěné jednokomponentní malty zajištující ochranu proti korozi. Tyto 

materiály se vyznačují objemovou stálostí, vysokou počáteční i výslednou pevností, 

odolností proti korozi způsobenou splaškovými odpadními vodami s pH 3,5-12, odolností 

proti působení vysoce agresivního chemického prostředí dle EN 206, odolností proti odéru, 

odolností proti dynamickému namáhaní, vodotěsností, vysokou přídržností a lepivostí, 

odolností proti působení mrazu a soli. Pro kvalitní provedení sanačních prací a využití všech 

kvalit materiálu ERGELIT je nutná precizní příprava sanovaných ploch, dodržení 

technologických postupů při aplikaci materiálu a rovněž i následné ošetření sanovaných 

ploch bezprostředně po dokončeni prací. 

 

Technologicky postup oprav: 

- Zajištění obtoku splaškových vod: Sanovaný úsek bude opatřen obtokem vody, který bude 

provozován v návaznosti na postup probíhajících prací tak, aby byly zajištěny podmínky pro 

dostatečné vytvrzení sanačních materiálů a bezpečné provádění všech prací z hlediska BOZ. 

Pro řádné zajištění obtoku budou instalována min. dvé čerpadla, z nichž jedno bude záložní.  

 - Příprava plochy: podklad musí být pevný, bez volných částí, zbavený částí degradovaných 

stavebních konstrukcí, sedimentů, mastnoty a ostatních nečistot. Nejprve bude sanovaná 

šachta vyčištěna od hrubých nečistot a usazenin. Vytěžené usazeniny budou uloženy na 

řízenou skládku. Poté bude provedeno finální čistění všech spár, trhlin a celé plochy 

metodou ,,TSSR“, otryskáním vodním paprskem vysokotlakým čerpadlem s dvěma 

rotačními tryskami cyklicky spouštěných a vytahovaných na celou výšku šachty až do 

požadované kvality otryskání konstrukce šachty. V případě nutnosti budou spáry a trhliny 
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proříznuty, nebo proseknuty, aby bylo možné je kvalitně utěsnit, nebo budou ručně dočištěna 

ta místa, která to budou vyžadovat. Na takto připravené plochy Ize nanášet sanační materiál. 

- Reprofilace, utěsnění spár a oprava zaústění přípojek: Na utěsnění spár bude použita malta 

ERGELIT-SBM a ERGELIT-10SD. První uvedená malta bude použita tam, kde bude 

prokazatelné tzv. sucha spára, tedy bez evidentních nátoků balastních vod, na degradované 

dno a na ostatní lokální poškození. Druhá malta bude použita všude tam, kde budou 

evidentní, byť i malé nátoky balastních vod. Těmito maltami budou rovněž opravena 

zaústění přípojek. Přípojky zasahující do profilu šachty budou zkráceny na hranu stěny a 

řádně utěsněny a zapraveny bentonitovým pasem MQ 114 nebo bentonitovým, bobtnavým 

tmelem MQ 100 a výše uvedenými maltami. 

- Povrstvení plochy: Na takto připravenou plochu šachty bude proveden konečný nástřik 

některé z níže uvedených sanačních malt. Maltu bude určena na základě konkrétních 

podmínek dané šachty. Optimální tloušťka nástřiku je cca 10 mm. 

Malta ERGELIT-KT10 = - určena pro běžné kanalizační stoky 

Malta ERGELIT-KS 1 - určena pro chemicky agresivnější prostředí 

Malta ERGELIT-KS 2 - určené pro silné chemicky agresivní prostředí 

Malta ERGELIT-KS 2bL – určena pro objekty s velmi silnou síranovou korozí 

Malta ERGELIT-OED – určena pro objekty s výskytem olejů a ropných látek 

Sanační maltu v šachtě bude aplikována metodou ,,KS-ASS", což je kompletní sanační 

technologie integrovaná do speciálního vozidle. Malta bude aplikovaná na stěny odstředivě, 

vysokoobrátkovou rotační hlavou. Tloušťka nástřiku bude regulovaná četností zdvihů 

aplikační, rotační hlavy. 

- Ošetření plochy: Po dokončení sanačních prací na šachtě bude třeba zabránit případnému 

rychlému vysychání povrchu, tzv. komínovému efektu. Proto budou utěsněny co nejlépe 

všechny vstupy do sanované šachty igelitovými foliemi. V případě nutnosti bude provedeno 

vlhčení povrchu stěn vodní mlhou, nebo bude stěna šachty opatřena ochrannou voskovou 

emulzi EMCORIL, která zabraní rychlému vysychání. Takto ošetřenou šachtu 

doporučujeme ponechat cca 24 hod. Poté je možno uvést ji do plného provozu.   

- Usazení poklopů: Budou osazeny poklopy D 400. Pod rám poklopu budou usazeny betonové 

vyrovnávací prstence, aby bylo dosazeno požadované nivelety. Uloženy budou do 

maltového lože z materiálů ERGELIT-SBM. Rám poklopu bude fixován zalévací maltou 

ERGELIT-SF 35 nebo ERGELIT-Fix 35. Prostor kolem poklopu pak bude upraven 

původním materiálem komunikace (asfaltem) a v nepojížděných plochách ohumusován a 

oset. Pracovní spáry v asfaltu budou ošetřeny dilatačními materiály. 

- Modelace dna: Dno sanovaných šachet bude zhotoveno z vodostavebního betonu tř. min. C 

30/37 —XF4 a sanační malty ERGELIT-SBM. Povrch dna bude podvrstven sanační, 

stěrkovou maltou ERGELIT-S. 100. Takto opravené dno je základní variantou opravy. 

Variantně lze zvolit pro provedení stěrky chemicky odolnější malty stejné, jak je uvedeno v 

odstavci ,,povrstvení plochy”.  

- Stupadla: Původní litinová stupadla budou odstraněna. Nainstalovaná budou nova stupadla 

dle CSN EN 13101, a to žebříková, poplastovaná, jednořadá. 

 

Před zahájením prací bude provedena nedestruktivní zkouška pevnosti konstrukce 

Schmidtovým kladívkem. Po přípravě povrchu, před aplikací sanačních materiálů bude 

provedena odtrhová zkouška pro zjištění kvality přípravných prací. Odtrhovou zkoušku lze 
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provést též po aplikaci sanačních materiálů. V průběhu sanačních prací bude prováděna vizuální 

kontrola a pořizovaná fotodokumentace postupu sanačních prací. 

Kanalizační potrubí 

Materiálem stoky A a B jsou vysokopevnostní třívrstvé plnostěnné trubky PVC SN 12 dle STO-

AO 224-136/2009, zvenčí i zevnitř hladké, v rozměrech DN 300. Trubky neobsahují pěnové 

vylehčení. Sendvičová konstrukce dále vyzdvihuje vlastnosti materiálu, přítomnost fázového 

rozhraní na styku jednotlivých vrstev omezuje šíření trhlin. 

Materiálem části stoky A betonové trouby DN 600. 

 

Revizní šachty 

Vstupní šachty musí splňovat požadavky ČSN EN 1917. Vstupní šachty jsou betonové 

prefabrikované, skladebně navrženy z prvků: vyrovnávací prstenec, přechodová skruž nebo 

zákrytová deska, šachtová skruž, šachtové dno. Vstupní šachty DN 1000 mm o síle stěny 

základních prvků šachty (šachtová a přechodová skruž) min. 120 mm. Síla stěny šachtového 

dna je závislá na DN výtoku potrubí. Spoje šachet musí být navrženy jako vodotěsné. Spoj musí 

být tvořen elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1. Jiný spoj se nedoporučuje ( viz. 

Národní dodatek ČSN EN 1917). Pevnost betonu, uváděná výrobcem nesmí být nižší než 40 

MPa (N/mm2). Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž s kapsovým stupadlem 

(zachování bezpečné průlezné šířky 600 mm) a poklop pro uzavření vstupní šachty.  

V případech, kdy to hloubka šachty neumožňuje, může být výjimečně místo přechodové skruže 

navržena zákrytová deska s kapsovým stupadlem. 

Šachtové dno musí být navrženo jako kompaktní jednolitý prvek (monolit) v celé své struktuře, 

a to jak korpus dna tak i kyneta. Šachtové dno bude vyrobeno z jedné betonové směsi 

jednotných parametrů a receptury. Sklon a úhlování žlabů v kynetě musí být plynulé po celé 

své délce. Do spádu potrubí 2% vč. se připouští svislé trubní přípojky (pevná součást 

šachtového dna) upravené dle požadovaného typu materiálu potrubí. U spádu potrubí nad 2 % 

musí mít šachtové dno trubní přípojky automaticky nakloněno dle spádu kanalizačního potrubí. 

Sklon dna kynety bude odpovídat sklonu potrubí na přítoku a odtoku (případně průměrné 

hodnotě těchto sklonů).   

Dílce, osazené na základech, musí být provedeny tak, aby jejich svislé zatížení bylo přenášeno 

přímo silou stěny dílce. Profily spojů mezi prefabrikovaným dílcem a plochou, na níž dosedá, 

musejí být schopné odolávat tlakům touto plochou vyvolaných. Dílce, zakončené hrdly, mají 

být použity pouze pro případy, kdy je líc desky zahlouben tak, aby je mohl pojmout. 

Šachtové a přechodové skruže, zákrytové desky-veškeré výrobky musí splňovat požadavky 

ČSN EN 1917. Síla stěny šachtového a přechodového dílce min. 120 mm. Použitá betonová 

směs v pevnostní třídě C30/37 s vysokou odolností proti obrusu a agresivitě chemického 

prostředí dle stupně vlivu XF4 podle ČSN EN 206-1. Součástí výrobků je  pryžový těsnící  

profil   odpovídající  svými  kvalitativními  vlastnostmi  ČSN EN 681-1 a stupadla. Přechodová 

skruž a zákrytová deska je zredukována na výstup DN625 zakončený polodrážkou pro 

vyrovnávací prstence. Zámek šachtové skruže je přizpůsoben šachtovému dnu.  

Vyrovnávací prstence - vyrovnávací prstence rozličných stavebních výšek včetně šikmých 

vyrobených dle DIN4034. Použité prstence budou kompatibilní s použitým přechodovým 

dílcem a poklopem. Osazeny budou do maltového lože z vysokopevnostní maltové směsi o 
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minimální pevnosti 35MPa dle doporučení výrobce.   Pro vyrovnání kanalizačních poklopů 

budou použity vyrovnávací prstence do max.výšky 200 mm. 

V komunikacích bude použit samonivelační rám zabudovaný do asfaltové vrstvy s litinovým 

poklopem na pantech s vícebodovou pružinou (přitahuje centrálně víko do rámu a 

minimalizuje jeho pohyb) na zatížení D 400 kN dle EN 124 (např. KASI LD 81 D400). 

 

Zemní práce 

Nová kanalizace bude vybudována v otevřeném paženém výkopu. Výkop bude proveden 

strojně dle ČSN EN 1610.  

Pokud bude při zemních pracích zastižen výkopek nevhodný pro zpětný zásyp rýhy 

(nehutnitelný), bude tento odvážen na skládku, kterou zajistí zhotovitel a bude nahrazen 

vhodným zásypovým materiálem, který umožní předepsané hutnění. 

Při výkopu pro potrubí kanalizace se bude postupovat proti sklonu potrubí, při výkopových 

pracích je nutno trvale zajistit osu a výškové uložení potrubí. Současně je nutno zajistit stabilitu 

stěn rýhy pažením. Po hrubém výkopu je nutno odstranit všechny nerovnosti dna rýhy a upravit 

dno do předepsaného sklonu a tvaru. V případě výskytu spodní vody v rýze je nutné zřídit 

dočasné drenážní potrubí, které bude rýhu odvodňovat. Po ukončení stavby bude drenážní 

potrubí nefunkční a nesmí být napojeno do stoky ani přípojky. 

Protože se jedná o stavbu za provozu stávající kanalizace, bude zhotovitel řešit přečerpávání 

odpadních vod z výše položené šachty (na právě stavěném úseku kanalizace) do níže položené 

šachty (do max.vzdálenosti 50 m). 

 

Uložení potrubí 

Potrubí PVC SN 12 bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu dle ČSN EN 1610 a dle 

technického manuálu výrobce trub. Trouby budou ukládány na štěrkopískové lože tl.150 mm 

tak, aby trubka ležela v celé délce na tomto loži. Pro hrdla budou v loži připraveny jamky. 

Dovolená zrnitost použité zeminy pro PVC v účinné vrstvě dle EN 1610 je 40 mm. Doporučuje 

se v rámci možností o cca 20% redukovat, zvláště u materiálů drcených a hrubozrnných. Obsyp 

se provádí po vrstvách max.150 mm. Po provedení každé vrstvy se tyto vrstvy zhutní po 

stranách potrubí ( nad potrubí se obsyp nehutní ). Obsyp bude proveden v tl.300 mm nad vrchol 

potrubí. Poté již bude výkopová rýha zasypávána se současným hutněním po vrstvách. 

Potrubí BET DN 600 bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu do betonového sedla 120° 

tl.150 mm + podkladní betonový pražec a po uložení a vyrovnání potrubí do předepsaného 

směru a spádu bude obsypáno štěrkopískem v tl.300 mm nad vrchol potrubí. Vlastní provedení 

obsypu se řídí požadavkem výrobce potrubí. Nad obsyp bude položena hnědá trasová folie 

s nápisem kanalizace. Poté bude proveden zásyp rýhy se současným hutněním do pláně 

komunikace. 

Povrch pláně bude zhutněn na 102% PS a únosnost pláně je 45 MPa. Povrchy budou opraveny 

dle požadavků správce komunikace. 

Před zásypem každého položeného úseku bude potrubí geodeticky zaměřeno dle metodiky 

provozovatele a ke kontrole přizván zástupce provozovatele, o kontrole a souhlasu 

provozovatele se zásypem bude proveden zápis do stavebního deníku. Všechny úseky nové 
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kanalizace budou před uvedením do provozu vyčištěny tlakosacím vozem a prohlédnuty 

kamerou s měřením sklonu potrubí za účasti budoucího provozovatele.  

 

Protokol kamerové prohlídky 

Úsek 

Název 

úseku dle 

situace 

Projeto 

TV 

směr 

prohlídky 
DN Přípojky Materiál Staničení Závady 

    m   mm ks typ m popis 

1 
Š57B - 

UV1 
0,66 po 300   kamenina 

0 

vysoká hladina 

vody, nánosy 

rozlomení potrubí - 

chybějící strop 10-

2hod 

cca 3 
viditelné posunutí 

spoje 

2 
Š46 - 

Š57B 
6,22 po 300   kamenina 

v celé 

délce 

vysoká hladina 

vody, nánosy 

6,15 usazeniny v Š46 

  

nutné vyčištění a 

úprava dna šachty 

Š46 

3 Š46 - Š47 15,02 proti 300   kamenina 

1,11 tvorba prasklin  

3,1 
odbočka vpravo, 

zavalená  

4,28 beton 9hod 

4,7 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

7,28 inkrustace 

8,55 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

9,81 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

12,31 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

13,63 

posunutý trubní spoj 

- radiální 

usazeniny 

  
1 ks přípojky - 

ucpaná 

4 
Š53A - 

Š47 
14,24 po 300   kamenina 

4,05 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

5,32 
posunutý trubní spoj 

- radiální 
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8,11 

odbočka vpravo, 

uzavřená 

praskliny kolem 

napojení odbočky 

9,57 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

10,35 podélná prasklina 

10,95 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

12,34 

posunutý trubní spoj 

- radiální 

tvorba prasklin 

13,58 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

14,24 
usazeniny v šachtě 

d9 

  
1 ks přípojky - 

uzavřená 

5 
Š53B-

Š53A 
7,17 po 300   

 

kamenina 

0 
usazeniny v šachtě 

D7 

2,02 
rozlomení potrubí - 

chybějící střep  

3,32 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

4,69 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

6 
Š51 - 

Š53B 
5,62 po 300 1 kamenina 

4,83 
odbočka dole 6hod, 

kamera nemůže dála 

  
na trase je ve dně 

spádiště 

7 Š51 - Š50 4,93 proti 300   kamenina     

8 Š15 - Š50 27,52 po 300   kamenina  

1,34 kořeny 

2,92 tvorba prasklin 

10,49 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

12,38 tvorba prasklin 

13,35 tvorba prasklin 

15,06 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

18,03 
posunutý trubní spoj 

- radiální 

27,52 usazeniny v D3 

9 Š17 - Š15 9,07 po 300   kamenina 

1,27 tvorba prasklin 

5,31 
posunutý trubní spoj 

- radiální 
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10 Š17 - Š19 6,27 proti 300 3 kamenina 6,27 

prohlídka přerušena, 

vysoká hladina 

vody 

11 Š37-Š38     300   kamenina   

kabel ve stoce - 

nutno zjistit zda se 

dá odstranit 
 

 

12 Š34-Š37     300   kamenina   

kabel ve stoce - 

nutno zjistit zda se 

dá odstranit 

 

 

 

13 Š29 - Š34 22,13 po 300   kamenina 

 v celé 

délce 
stokou veden kabel  

2,86 odbočka 12hod  

10,08 
odbočka vlevo, 

nezapravená 
 

  skrytá šachta  

10,95 
odbočka 11hod  

inkrustace  

17,18 uliční vpusť  

22,13 zakřivení stoky dolů  

14 
Š29-

Š28A 
    300   kamenina     

 

 

 

15 
Š28B- 

Š28A 
6,25   300   kamenina     

 

 

 

 

Vyhodnocení oprav 

Úsek 1 -  Š57-UV1 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

Úsek 2 -  Š46-Š57B 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

Úsek 3 - Š46-Š47 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

Úsek 4 -  Š53A-Š47 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

o RŠ D8 (NEOZNAČENO) – předpoklad skryté šachty – vytáhnout na terén 

Úsek 5 -  Š53B-Š53A 
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- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

o RŠ D8 (NEOZNAČENO) – předpoklad skryté šachty – vytáhnout na terén 

 

Úsek 6 -  Š51-Š53B 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

Úsek 7  -  Š51-Š50 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000)     

Úsek 8 -  Š15-Š50 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

Úsek 9 - Š15-Š17 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

Úsek 10 -  Š17-Š19 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

Úsek 11, 12, 13 – Š29-Š34-Š37-Š38 

- Návrh opravy – LZE – bezvýkopová INVERZNÍ metoda  

- Podmínky – Zajistit přístup k revizním šachtám (DN 1000) 

o Ve stoce je veden neznámý kabel – NUTNO ODSTRANIT 

Vytyčovací body 

OBJEKTY Y X 

Š15 669641.4 995354.0 

Š17 669650.6 995357.1 

Š19 669695.8  995377.8 

Š28B 669687.1  995406.3 

Š28A 669684.7 995410.6 

Š29 669678.4 995415.3 

Š34 669674.3   995433.7 

Š37 669672.6 995447.3  

Š38 669672.4  995453.9 

Š41B 669651.0 995420.4 

Š41A 669647.3 995429.3 

Š42 669636.8  995426.0  

Š56 669621.8 995419.1 
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Š45 669618.8  995401.6 

Š46 669606.9   995394.4  

Š47 669598.5  995380.6   

Š50 669613.4  995351.2  

Š51 669609.0 995355.9  

Š53A 669604.5 995367.4  

Š53B 669611.6 995362.5 

Š56A 669621.8 995419.1 

Š56B 669628.4 995409.7 

Š57A 669604.8 995403.3 

Š57B 669601.1 995398.5  

 

Konstrukce šachet 

Viz. následující stránky. 

 


